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Poznámka:
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A          Sprievodná správa

1. Stručný opis účelu a funkcie stavebného objektu

a) Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka:
Stavebník:   Mesto Komárno
adresa:   Nám. Gen. Klapku 1, Komárno 945 01

b) Druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe 
doba jej trvania:

druh stavby: Rozšírenie  terajšej  príjazdovej  komunikácie  a plochy  priľahlých
parkovísk k bytovému domu.

účel stavby: SO 01 – Stavebná časť
Rozšírenie  terajšej  príjazdovej  komunikácie  a plochy  priľahlých
parkovísk  k bytovému  domu,  tak,  aby  bola  zabezpečená
prejazdnosť  jednopruhovej  komunikácie  s jednosmernou
premávkou
SO 02 -  Trvalé a dočasné dopravné značenie počas výstavby
Trvalé dopravné značenie statickej  dopravy.  Dočasné dopravné
značenie počas výstavby (4 pracovné etapy).

miesto stavby: Komárno, okres Komárno, kraj Nitriansky
termín začatia a dokončenia: 2020
plánovaná životnosť stavby: trvalá stavba

c) parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných
práv  podľa  katastra  nehnuteľností  a parcelné  čísla  susedných  pozemkov  a susedných
stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko:
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ca) na výstavbu použité parcely: katastrálne územie  Komárno

určené pre výstavbu
register;
Parcelné 
číslo 

majetkopráv.
podklad;
číslo LV

Druh pozemku
príslušnosť vlastník, užívateľ, iná oprávnená osoba

Rozšírenie 
komunikácie a 
parkovísk

reg.C
2336

LV 6434 Zastavané plochy 
a nádvoria, cesta;

Mesto Komárno, Nám.gen.Klapku 1

reg.C
2342

LV 6434 Ostatná plocha, 
zeleň;

Mesto Komárno, Nám.gen.Klapku 1

reg.C
2343

LV 6434 Zast. plochy a 
nádvoria, chodník;

Mesto Komárno, Nám.gen.Klapku 1

reg.C
2344

LV 6434 Ostatná plocha, 
zeleň;

Mesto Komárno, Nám.gen.Klapku 1

cb) výstavbou ovplyvnené susedné stavby:
Výstavba nemá stavebno-technický vplyv na susedné stavby a susedné pozemky.
Susedné pozemky nebudú použité ani ako stavenisko.

d) meno projektanta:
Ing. František Németh - Služby  Elektrárenská 12/E, Komárno

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti na dopravné stavby č.6167 I2

e) spôsob vykonávania stavby:
Odborne spôsobilou osobou 

f) základné  údaje  o  stavbe,   jej  členení,  technickom  alebo  výrobnom  zariadení,  budúcej
prevádzke, vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach.

Navrhované  stavebné  opatrenie  rieši  rozšírenie  terajších  spevnených  plôch  tvoriacich  
verejnú  občiansku  vybavenosť  sídliska  bytových  domov  tak,  aby  boli  v súlade  
s požiadavkami platných noriem a predpisov. Výstavba  je  navrhnutá  tak,  aby  
povrchové vody boli odvedené neškodne v súlade s predpisom  v zák.364/2004 Z.z.  –  
Vodný zákon.
Stavba po jej dokončení nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

Rozsah diela
SO 01 – Stavebná časť 
V rámci SO 01 budú realizované nasledovné opatrenia:
- odstránenie terajšej obrubníkovej línie komunikácie a parkoviska.......... 176,5m
- vybudovanie novej línie cestného obrubníka...….................................... 182,0m
- nová línia zapusteného cestného obrubníka ...........................................3,0m
- rozšírenie terajšej spevnenej plochy povrch asfaltobetón (plná PS)....... 265m²
- terénne úpravy, zatrávnenie ................................................................... 91,0m²

SO 02 -  Trvalé a dočasné dopravné značenie počas výstavby
V rámci SO 02 je navrhované 
– trvalé dopravné značenie (zvislé a vodorovné) statickej dopravy, podľa výkresu a výkazu
– dočasné dopravné značenie počas výstavby (4 pracovné etapy). Prenosné zvislé 

dopravné značky v rozsah podľa priložených výkresov.

g) zoznam účastníkov povoľovacieho  konania,  ktorí  sú  stavebníkovi  známi;  ak  ide  o líniovú
stavbu  a stavbu  mimoriadne  rozsiahlu  s veľkým počtom účastníkov  stavebného  konania,
zoznam účastníkov sa neuvádza.

− Vlastníci dotknutých pozemkov 
− Správcovia podzemných vedení (hlavne SPP, vodárne, podzemné káble)
− Mesto Komárno, orgány št. správy;
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2. Prehľad východiskových podkladov 

Táto dokumentácia bola vypracovaná podľa východiskových podkladov:
 Katastrálna mapa,
 Konzultácie  so  zástupcom  objednávateľa,  terénna  prehliadka  záujmového  územia,

fotodokumentácia, meranie v teréne. 

3.    Skladba dokumentácie predkladanej k     povoľovaciemu konaniu

OZNAČENIE
PRÍLOHY

NÁZOV PRÍLOHY

A Sprievodná správa 
B Súhrnná technická správa 
F Plán organizácie výstavby
E SO 01 – Stavebná časť 

SO 02 -  Trvalé a dočasné dopravné značenie počas výstavby
C.1 Situácia širších vzťahov - schéma 
C.2 Zákres stavby do katastrálnej mapy - schéma
C.3 Podrobná situácia mierka 1:500
C.4 Situácia trvalého dopravného značenia mierka 1:500
C.5 Dočasné dopravné značenie počas výstavby  - mierka 1:500

B        Súhrnná technická správa

1. Charakteristika územia stavby

Miesto  navrhovanej  výstavby leží  v intraviláne  mesta  Komárno.  Lokalita  leží  na  okraji  sídliska
bytových  domov na ul.  Dunajské nábrežie.  Navrhované stavebné opatrenia  sa týkajú  účelovej
komunikácie prístupu k bytovému domu s.č. 24-38 a k nej priľahlých spevnených plôch statickej
dopravy.  Jedná sa o medzikrižovatkový úsek komunikácie  dĺžky cca 165m medzi  križovatkami
s Klinčekovou a  Svätojánskou ulicou. Šírka vozovky účelovej komunikácie je 4,3-4,7m. Chodník
pre  chodcov  je  vybudovaný  jednostranný,  šírky  1,9-2,1m.  Vozidlá  parkujú  pozdĺžne  na  okraji
komunikácie pozdĺž chodníka pre chodcov a kolmo na parkovacích pásoch priľahlých k vozovke. 
Charakter staveniska nie je prekážkou výstavbe podľa tejto projektovej dokumentácie. Stavenisko
je určené v prílohe A – Sprievodná správa- súpis parciel určených na výstavbu.

2. Vykonané prieskumy

2.1 Zistenie záujmov stavebníka

So zástupcom stavebníka boli dohodnuté nasledovné zásady riešenia:
– spevnené plochy budú rozšírené v plnej priečnej skladbe s obrusnou vrstvou z asfaltobetónu;
– dažďové vody z rozšírených plôch budú odvedené do terajších dažďových vpustov;
– komunikácia a priľahlé spevnené plochy budú rozšírené tak, aby šírkové pomery boli v súlade

s platnými normami a predpismi;
– na začiatku predmetného úseku budú doplnené 3 nové parkoviská s kolmými stojiskami.

2.2 Prieskum cudzích vedení

Na stavenisku sa nachádzajú cudzie podzemné vedenia  !!! 
Predmetom tejto projektovej  dokumentácie nie je  zisťovanie  prítomnosti  podzemných vedení  a
cudzích  oprávnených  záujmov  v  území  výstavby.  Prieskum  cudzích  vedení  vykoná  zástupca
stavebníka, zabezpečí vytýčenie a rešpektovanie prítomných podzemných vedení.
Pred začatím zemných prác na stavenisku musí  zhotoviteľ  stavby požiadať  všetkých správcov
alebo majiteľov vedení o vytýčenie ich presnej polohy. 
Podzemné vedenia, ktoré sú prítomné na stavenisku, je potrebné rešpektovať v rozsahu podľa
požiadaviek jednotlivých správcov v zmysle ich vyjadrení k dokončenej projektovej dokumentácii.
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Zhotoviteľ  je  povinný stavbu vykonávať tak,  aby sa cudzie podzemné vedenia nepoškodili.  Pri
zemných prácach je nutný ručný výkop v ochrannom pásme po oboch stranách cudzích vedení v
takom rozsahu, aký určia pracovníci správcu pri zápisničnom vytýčení vedenia. Podzemné vedenia
majú ochranné alebo bezpečnostné pásma.
Ochranné a     bezpečnostné pásma PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ
podľa. Zákona 251 / 2012 o energetike …, v znení neskorších predpisov
Ochranné pásmo TELEKOMUNIKAČNÉHO ZARIADENIA
podľa. Zákona 351 / 2011 o elektronických komunikáciách …, v znení neskorších predpisov
Ochranné pásma VODOVODY a KANALIZÁCIE
podľa Zák. 442 / 2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v znení neskorších predpisov
Ochranné pásma ELEKTRO-ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ
podľa. Zákona 251 / 2012 o energetike …, v znení neskorších predpisov
Dotknuté terajšie bezpečnostné pásma:
Do termínu skompletovania tejto PD neboli zistené na stavenisku žiadne bezpečnostné pásma.
Dotknuté terajšie chránené územia:
Do termínu skompletovania tejto PD neboli zistené na stavenisku žiadne chránené územia.

2.3 Prieskum cudzích vedení

V rámci  SO 01 ktorý je  riešený v tomto zväzku projektovej  dokumentácie nenavrhujeme osadiť
chráničky. 
Všetky nadzemné stavby v okolí plochy musia splniť nasledovné požiadavky:

 Najmenšia  vodorovná  vzdialenosť  medzi  vnútornou  hranou  cestného  obrubníka  a
pevnou  nadzemnou  prekážkou  v  priestore  od  úrovne  vnútornej  hrany  obrubníka
vozovky do +4,5m, musí byť vždy najmenej 0,5m,

Po vykonaní výkonov podľa tejto projektovej dokumentácie nesmie byť zmenšená krycia vrstva
nad terajšími podzemnými vedeniami na menšiu, ako je uvedené v STN 73 6005.
Krytie terajších podzem. vedení nebude po výstavbe v     podstatnej miere zmenené.
STN 73 6005 Priestorová úprava vedenia technického vybavenia,  určuje v tab.3 minimálne 
krytie podzemných vedení v zmysle parametrov uvedených v nasledovnej tabuľke.

Opis terajšieho podzemného vedenia pod chodníkom     pod vozovkou vo voľnom teréne
silové káble do 1kV  bez ochrany   0,35m 1,00m 0,70m
silové káble do 10 kV  0,50m 1,00m 0,70m
oznamovacie káble miestne 0,40m 0,90m 0,60m
oznamovacie káble diaľkové 0,50m 0,90m 0,90m
plynovody 0,80m (0,6m) 1,00m 0,80m
vodovody 1,00m 1,50m 1,00m
káblovody 0,60m 1,00m 0,60m
stoky 1,00m 1,50m 1,00m
kolektory 0,50m 1,00m 0,50

Ak sa po obnažení, alebo až po presnom vytýčení stavby zistí menšia krycia vrstva nad terajšími
podzemnými  vedeniami,  treba  zvolať  kontrolný  deň  účastníkov  výstavby  a  problém  doriešiť.
Technický  návrh  stavebných   objektov  umožňuje  rešpektovať prítomnosť podzemných  vedení
alebo zdokumentované  cudzie záujmy na stavenisku, a dodržať podmienky práce v ochrannom
pásme. Prípadné  kolízie  (križovania)   pri   styku  terajších  vedení  so stavebnými  objektmi,
navrhovanými  v  tejto  dokumentácii,  budú doriešené v rámci kontrolných dní stavby priamo na
stavenisku.

3. Vodohospodárske riešenie – koncepčný návrh

Chránené vodohospodárske objekty alebo ochranné pásma neboli v lokalite zistené.
Terajšie spevnené plochy sú odvodnené pozdĺžnym a priečnym sklonom do terajších dažďových
vpustov,  ktoré  sú  napojené  na  systém  jednotnej  mestskej  kanalizácie.  Navrhované  rozšírenie
spevnených  plôch  a komunikácie  bude  rešpektovať  priečny  a pozdĺžny  sklon  terajších  plôch.
Rozšírením nedôjde k zamedzeniu odtoku z iných území a plôch. 
Úroveň podzemnej vody nebude pri výstavbe podľa tohto projektu dosiahnutá.
Stavba nemá negatívny  vplyv  na  chránené pásma vodných zdrojov  pre  verejné  zásobovanie.
Prítoky povrchových vôd  z iných plôch než je terajšie zberné územie  nie sú povolené.  Výstavba
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spevnenej  plochy  je  navrhnutá  tak,  aby  povrchové  vody  boli  odvedené  neškodne  v súlade
s predpisom v zák.184/2002 Z.z. – Vodný zákon. 

4. Dopravné riešenie – koncepčný návrh

Miesto  navrhovanej  výstavby leží  v intraviláne  mesta  Komárno.  Lokalita  leží  na  okraji  sídliska
bytových  domov na ul.  Dunajské nábrežie.  Navrhované stavebné opatrenia  sa týkajú  účelovej
komunikácie prístupu k bytovému domu s.č. 24-38 a k nej priľahlých spevnených plôch statickej
dopravy.  Jedná sa o medzikrižovatkový úsek komunikácie  dĺžky cca 165m medzi  križovatkami
s Klinčekovou a  Svätojánskou ulicou. Šírka vozovky účelovej komunikácie je 4,3-4,7m. Chodník
pre  chodcov  je  vybudovaný  jednostranný,  šírky  1,9-2,1m.  Vozidlá  parkujú  pozdĺžne  na  okraji
komunikácie pozdĺž chodníka pre chodcov a kolmo na parkovacích pásoch priľahlých k vozovke. 
Na komunikácii  je  jednosmerná premávka,  maximálna dopravná rýchlosť  je určená všeobecne
platným zákonom  o cestnej premávke pre jazdu v obci - na max. 50km/hod.  
Všetky objekty, dopravné stavby sú navrhnuté podľa platnej sústavy STN. Žiadne riešenie odlišné
oproti STN sa nenavrhuje. 
Navrhujeme rozšírenie vozovky účelovej komunikácie prístupu k bytovému domu na jednotnú šírku
5,2m, aby pri pozdĺžnom státí vozidiel pri jej okraji (v zmysle STN 736056 pás minimálnej šírky
2,2m pre vozidlá skupiny O2) zostala voľná prejazdná šírka min. 3,0m (požadovaná minimálna
šírka  jednopruhovej  jednosmernej  komunikácie  kategórie  MO  C3,  s parkovacím  pásom,  resp.
dodržanie ustanovenia zákona o cestnej premávke o zastavení a státí).
Pás  pre  parkovacie  s kolmými  stojiskami  navrhujeme  rozšíriť  tak,  aby  pri  uvažovaní  presahu
prednej časti vozidla nad líniou cestného obrubníka bola dĺžka stojísk min. 4,5m (v zmysle STN
736056) a šírka koridoru parkoviska (vrátane prejazdnej časti šírky komunikácie) bola 5,5m (vjazd
a výjazd vozidiel kategórie O2 s jedným nadchádzaním, vjazd a výjazd vozidiel kategórie O1 bez
nadchádzania - v zmysle STN 736056). Šírku kolmých stojísk navrhujeme 2,5m, šírku stojísk pre
osoby  so  zdravotným  postihnutím  3,5m.  Celkový  počet  miest  vyhradených  pre  osoby  ZŤP
niekoľkonásobne  presahuje  povinnú  kvótu  4% v zmysle  Vyhl.  532/2002  Z.z.  ale  vychádza  zo
súčasných  pomerov  zistených  v teréne.  Vyhradenie  miest  pre  konkrétne  EVČ  vozidiel
nenavrhujeme, bude upravené podľa konkrétnych požiadaviek.
Všetky  naviazania  parkovacích  pásov  na  komunikáciu  budú  upravené  s oblúkmi  R=2m,
Naviazania účelovej komunikácie na začiatku a konci úseku budú upravené s oblúkmi R=5m. Na
úseku križovania chodníka pri Svätojánskej ulici bude obrubník zapustený, pre zabezpečenie jeho
bezbariérového naviazania. V zmysle požiadavky mesta budú doplnené 3 parkovacie miesta.

5. Príprava na výstavbu

Príprava na výstavbu spočíva vo vytýčení  podzemných vedení  prítomných na miestach stavebného
zásahu pod úroveň terajšieho povrchu terénu. 

6. Stavebno-technické riešenie stavby – opis návrhu 

Pred začatím výstavby vjazdu bude na okraji cesty osadené prenosné dočasné dopravné značenie
podľa prílohy SO 02. 
V projekte určené spevnené plochy budú odstránené a budú vykonané výkopové práce.  Budú
vybudované nové obrubníkové línie a na upravenú cestnú pláň budú postupne ukladané jednotlivé
vrstvy spevnených plôch.

6.1 Príprava na výstavbu

Príprava na výstavbu spočíva vo vytýčení  podzemných vedení  prítomných na miestach stavebného
zásahu pod úroveň terajšieho povrchu terénu. 

6.2 Vytýčenie stavby

Vytýčenie výškovej polohy bude vykonané podľa priečnych rezov a situácie stavby. 
Podmienky vytýčenia  stavby,  ktoré je potrebné bezpodmienečne dodržať, sú stanovené v §75
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Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

6.3 Zakladanie stavby

Mimo plochy terajšej vozovky vykonať odkop do úrovne cestnej pláne.
Cestnú pláň upraviť do predpísaného sklonu 3%, zhutniť na predpísanú mieru hutnosti. 
Cestná  pláň  a  podložie pod  ňou  musí  kvalitatívne  zodpovedať  skúškami  podľa  STN72 1006,
parametrom predpísaným v tejto dokumentácii  a v STN, na ktoré sa v  projekte odvoláva.  Na
potvrdenie zhutnenia podložia sa musia vykonať preukazné skúšky.
Ako podložie vozovky s predpísanou mierou zhutnenia,  sa pri  neporušenom podklade uvažuje
vrstva do hĺbky 30cm pod cestnou pláňou.
Zhutnenie ne  súdržných materiálov  :
Do  skupiny  nesúdržných  zemín  vhodných  na  zásyp  s kontrolovanou  mierou  zhutnenia  patria
napríklad:  piesok;   piesok so štrkom;   piesčitý  štrk;   štrk  s prímesou piesku;   štrk  s prímesou
hlinitého piesku;  ako aj ich rôzne zmesi s prachovitými a ílovitými zrnami zeminy (pokiaľ tieto iba
vypĺňajú medzery medzi navzájom sa dotýkajúcimi zrnami sypkej zeminy a súčasne číslo plasticity
zeminy IP < 1.
Zhutnenie kontrolovať podľa OTN 72 1006:06.1995 – Kontrola zhutnenia zemín a sypanín.
Predpísané zhutnenie nesúdržných zemín sa vyjadruje relatívnou uľahlosťou ID,.
Najmenšia miera zhutnenia
nesúdrž. - piesčitých a štrkovitých zemín
pre pozemné komunikácie

v úrovni 
cestnej pláne 

až 0,5m 
pod ňou

v telese násypu ležiacom hlbšie 
ako 0,5m pod cestnou pláňou

(v mieste zásypu ryhy  v celom
zásype ryhy)

Piesok dobre zrnený, symbol SW
Piesok zle zrnený, symbol SC
Piesok s prímesou jemných zŕn,   symbol S-F

podiel štrku 
25-50%

z celk.hmotn.
0,85 0,75

Štrk dobre zrnený, symbol GW
Štrk zle zrnený, symbol GP
Štrk s prímesou jemných zŕn,   symbol G-F

podiel piesku 
25-50%

z celk.hmotn.
Štrk dobre zrnený, symbol GW
Štrk zle zrnený, symbol GC
Štrk s prímesou jemných zŕn,   symbol S-F

podiel jemnejších
frakcií  je do  25%

z celk.hmotn.
0,80 0,70

Zhutnenie súdržných materiálov:
Do skupiny súdržných zemín patria podľa pomenovania napríklad: 
íl;  ílovitá hlina;  piesčitá hlina;  prachovitý piesok;  hlinitý piesok;  prachovitá hlina;  ílovitá hlina
piesčitá a pod. ktoré majú merateľné číslo plasticity.  Predpísané zhutnenie súdržných zemín sa
vyjadruje  koeficientom  kvality  zhutnenia  vyjadreného  v  %  ako  pomer  dosiahnutej  objemovej
hmotnosti k maximálnej objemovej hmotnosti stanovenej podľa Proctor Standard.    
Zhutnenie kontrolovať podľa OTN 72 1006:06.1995 – Kontrola zhutnenia zemín a sypanín.
Najmenšia miera zhutnenia
jemnozrnných zemín 
pre pozemné komunikácie

v úrovni cestnej
pláne 

až 0,5m pod ňou

v telese násypu ležiacom hlbšie ako 0,5m pod
cestnou pláňou

(v mieste zásypu ryhy  v celom zásype ryhy)

zeminy s objem.hmotn. podľa PS od 1,50 do 1,60 t/m3 **
95zeminy s objem. hmotn. podľa PS od 1,61 do 1,75t/m3 102

zeminy s objem. hmotn. podľa PS nad 1,75 t/m2 100
** do hornej vrstvy hrubej 0,5m pod cestnou pláňou sa môže použiť iba zemina s objemovou hmotnosťou podľa
PS väčšou ako 1,65 t/m³.

Zemné  stavebné  práce  nevykonávať  na  zamrznuté  podložie,  mrznutím  nakyprené  podložie,
predchádzajúce technologické vrstvy. 
Jednotlivé  úseky  treba  ukončiť  tak,  aby  boli  začaté  a  skompletované  tak,  aby  nedošlo  k
premrznutiu alebo inému nakypreniu nedokončenej vozovky.
Zemné práce v ochranných pásmach podzemných vedení  sa musia vykonávať ručne.  Inde sa
môžu vykonávať strojne.

6.4 Postup výstavby

Počas  výstavby  sa  nesmie  pripustiť  prejazd  ťažkých  mechanizmov  cez  nedokončený  okraj
vozovky v mieste ukončenia pracovnej etapy.  V ďalšom texte je uvedená technická nadväznosť
prác:
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- vytýčenie trás všetkých podzemných vedení na stavenisku;
- osadenie dočasného dopravného značenia;
- vykonanie výkopov a zhutnených násypov do úrovne cestnej pláne, zhutnenie;
- zhotovenie odvodnenia cestnej pláne;
- zhotovenie obrubníkových línií;
- zhotovenie ochrannej vrstvy;
- zhotovenie ostatných vrstiev navrhovaných spevnených plôch;
-    vykonanie terénnych úprav, zatrávnenie;
-    osadenie a aplikácia trvalého dopravného značenia;
-    odstránenie dočasného dopravného značenia.

7. Bilancia potrieb a produkcií

Pri prevádzke navrhovanej stavby  SO01 nie sú potrebné žiadne vstupné produkty a energia. 
Stavba po dokončení nebude produkovať žiadne produkty. 

8. Odpady vznikajúce pri výstavbe

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a  znižovanie  ich  nebezpečnosti  pre  životné prostredie  a  na nakladanie  s  odpadmi  v
súlade s týmto zákonom. Povinnosti definuje ZÁKON 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch, v aktuálnom
znení, nasledovne: 
e) Zodpovedná osoba podľa §77 Zákona o odpadoch je zodpovednou osobou tá osoba, ktorej bolo vydané 

stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií. Zodpovedá za nakladanie s 
odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií. Zodpovedná osoba je 
povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, 
rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.

f) Pôvodca odpadu je:
1. každý, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
2. ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy 

alebo zloženia týchto odpadov.
g) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
h) Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je v súlade so zákonom 

alebo osobitnými povinný sa jej zbaviť.
i) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek 

odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
j) Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším nakladaním s ním, ktoré nie

je skladovaním odpadu.
k) Skladovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania odpadu alebo 

zneškodňovania odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento odpad zhodnotený alebo zneškodnený.
l) Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
m) Príprava odpadu na opätovné použitie je činnosť zhodnocovania súvisiaca s kontrolou, čistením alebo opravou, 

pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne použili bez 
akéhokoľvek iného predbežného spracovania.

n) Opätovné použitie je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktorý nie je odpadom, znova použije na 
ten istý účel, na ktorý bol určený.

o) Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť 
iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na 
plnenie tejto funkcie; 

p) Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom 
činnosti spätné získanie látok alebo energie; 

Pri realizácii predmetnej stavby (navrhovanej činnosti) je predpoklad vzniku odpadov.
Držiteľ odpadu je povinný

1) Triediť odpady, zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
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2) Zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a 
nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi;

3) Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva:
– prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na 

opätovné použitie inému,
– recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné 

použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
– zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto 

nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
– zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
– odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona
– viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
– skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho 

zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas 
orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu,

4) Nakladanie s nebezpečnými odpadmi:
– Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom,
– Zmiešavať nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, 
– Zmiešavať nebezpečné odpady s látkami alebo s materiálmi, ktoré nie sú odpadom.
– Pri  zbere,  preprave  a  skladovaní  musí  byť  nebezpečný  odpad  zabalený  vo  vhodnom obale  a  riadne

označený.

zatriedenie odpadov
podľa Vyhlášky ministerstva životného prostredia SR č.365/2015 Z.z.– ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

17
STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ 
VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST 
Kód zhodnotenia / zneškodnenia - množstvo

Kategória odpadu

17 01 01
betón R5    predrvenie a čiastočné spätné použitie v rámci riešenej stavby
– predpokladané množstvo   (212²*0,3 )*2,2t= 139,8t (odstránenie terajšie obrubníky)

O

17 03 02

bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
(Kód odpadu určiť podľa skutečných vlastností odpadu. Doklad o vlastnostiach asfaltovej zmesi
dodá výrobca ako súčasť bezpečnostného listu výrobku)
R5 odvoz na medziskládku k ďalšiemu využitiu na území mesta 
R5 – 38,8m2*0.05m*2,5tony=4,9 ton 

O

17 09 04
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uved. v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
D1 odvoz na územne najvhodnejšiu riadenú skládku
D1 – 0,5ton

O

9. Starostlivosť o životné prostredie

Podmienky výstavby
a/ ochrany prírody

- nepoškodzovať stromy, ktoré nie sú určené na odstránenie;
- realizáciu stavby vykonávať tak, aby nedošlo ku zbytočnému  úhynu rastlín, 

živočíchov, alebo ku zničeniu ich biotopov;
- s ropnými látkami a inými PHL do mechanizmov neznečisťovať  stavenisko ani okolie;
- s odpadmi vzniknutými počas výstavby nakladať v súlade so Zákonom o odpadoch, tak ako je 

stanovené orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve;
- krajinnú časť použitú na výstavbu treba po ukončení  stavebných prác uviesť do 

pôvodného stavu.
Územná ochrana prírody - priamo do lokality navrhovanej činnosti  nezasahuje žiadne chránené
územie prírody, alebo jeho ochranné pásmo. 
b/ nároky na výrub stromov a kríkov zelene

- nenavrhujeme žiaden výrub 
c/ nároky na záber poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy

- nenavrhujeme žiaden záber poľnohospodárskej pôdy 
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Po realizácii výstavby nebude mať stavba nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
Vzhľadom k charakteru stavby, nie sú na jej vyhotovenie kladené špeciálne architektonické požiadavky.
Objekty sú navrhnuté tak, aby bolo možné dodržať bezpečnostné predpisy týkajúce sa premávky
na pozemných komunikáciách.
Vplyv na zdravie ľudí
Navrhované stavebné objekty spĺňajú podmienky dané vo Vyhláškou MŽP-SR č.532/2002 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu …
Vo všeobecnosti  je  nutné pri  realizácii  stavby dodržiavať  ustanovenia  zákona 124/2006 Z.z.  o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzka stavby nebude obťažovať prostredie hlukom ani pachom.
Údaje o požiadavkách na stavbu z hľadiska civilnej ochrany
Stavba je navrhnutá tak, že sú splnené podmienky plynúce zo Zákona NR SR 42/1994 Z.z.  o
civilnej  ochrane obyvateľstva a podmienky stanovené Vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a
technických 

10. Bezpečnosť práce a     okolia pri výstavbe a     prevádzke

Pri výstavbe je potrebné dodržať pokyny:
predpisy o použiteľnosti stavebných výrobkov:
- Všetky použité materiály a výrobky musia zodpovedať č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje podmienky,

za ktorých možno uvádzať na trh výrobok určený na trvalé a pevné zabudovanie do stavby
predpisy o vplyve na životné prostredie:
- Zákon 223/2001 Z.z. Zákon o odpadoch a doplnení niektorých zákonov
predpisy požiarnej ochrany:
- Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov
- Vyhláška MV SR č.94 / 2004, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri  výstavbe a pri

užívaní stavieb
predpisy bezpečnosti práce: 
Predpisy uvedené v predchádzajúcich a v nasledovných zoznamoch sú predmetom školenia o BOZP.  
- ZÁK. Národnej rady SR  367/2001 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  v znení neskorších predpisov
- VYHL. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických

zariadení pri stavebných prácach
- ZÁK. 24 / 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- ZÁK. 126 / 2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- NAR. VLÁDY SR 392 /  2006  Z.z.  o  minimálnych bezpečnostných  a zdravotných požiadavkách pri  používaní  pracovných

prostriedkov
- NAR. VLÁDY SR 395 / 2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných

prostriedkov
- NAR. VLÁDY SR 396 / 2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
Pri prevádzke
Objekty a prevádzkové súbory sú navrhnuté tak, aby bolo možné dodržať všeobecne záväzné
bezpečnostné predpisy.

11. Riešenie vo vzťahu k     haseniu požiarov

Počas výstavby bude požiarna ochrana staveniska riešená v projekte výrobnej prípravy výstavby,
ktorý  spracováva  stavebný  dodávateľ.  Potrebné  je  dodržať  zákon  č.314/2001  Z.z.  Zákon
o požiarnej ochrane a nadväzujúce predpisy.
Po výstavbe Podmienky určuje VYHLÁŠKA   94/2004 Z.z.  Ministerstva vnútra SR, ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

§ 82 Prístupová komunikácia
(1) Prístupová komunikácia na zásah musí viesť aspoň do vzdialenosti 30 m od stavby a od 
vchodu do nej, cez ktorý sa predpokladá zásah; ak prístupová komunikácia vedie k 
rodinnému domu, táto vzdialenosť môže byť najviac 50 m.  (podmienka splnená)
(2) Prístupová komunikácia podľa odseku 1 nemusí byť vybudovaná k samostatne stojacej 
stavbe, ak náklady na jej vybudovanie by boli neúmerne vysoké alebo ak sa nachádza v 
ťažko prístupnom mieste alebo na odľahlom mieste. (nie je predmetom tohto projektu)
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(3) Prístupová komunikácia musí mať  trvale voľnú  šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na 
zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť  najmenej 80 kN; do trvale voľnej  šírky sa 
nezapočítava parkovací pruh.   (podmienka je splnená, šírka je najmenej 5,0m, zaťaženie min.80kN)
(4) Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 m a 
výšku najmenej 4,5 m.  .  (podmienka je splnená, šírka je najmenej 5,2m, výška 4,0m)
(5) Každá neprejazdná jednopruhová prístupová komunikácia dlhšia ako 50 m musí mať na 
konci slučkový objazd alebo plochu umožňujúcu otáčanie vozidla.  (podmienka je splnená)

Splnenie podmienok
Navrhovaná dopravná stavba, bude cesta s možnosťou potenciálneho použitia pre požiarny zásah,
svojimi  rozmerovými  parametrami  zodpovedá   vjazdu/výjazdu  požiarnych  vozidiel.  Plochy
pozemných komunikácií zodpovedajú prejazdu vozidiel s celkovou hmotnosťou do 25ton, s max.
nápravovým tlakom 9ton. Minimálna voľná šírka je 5,2m, výškou nie je. 

12. Návrh na zriadenie nového ochranného pásma

Nové ochranné pásma zriadiť nenavrhujeme.

13. Zemné práce a podzemná voda

Hladina podzemnej vody je pod úrovňou základovej škáry všetkých stavebných opatrení.
Podrobný opis zemných prác je v  jednotlivých stavebných objektoch.

14. Možnosti etapovitej výstavby

Etapovitú  výstavbu  nenavrhujeme.  Navrhujeme  iba  rozdelenie  výstavby  na  4  etapy  z dôvodu
organizácie dopravy počas výstavby.

F        Plán organizácie výstavby

1. Údaje o stavbe 

Predmet stavby
Rozšírenie terajšej príjazdovej komunikácie a plochy priľahlých parkovísk k bytovému domu.
Členenie stavby
SO  sú navrhnuté podľa súpisu v prílohe A-Sprievodná správa

2. Charakteristika staveniska

Rámcovo možno konštatovať, že plocha obvodu staveniska je na jednej strane vymedzená líniou
vzdialenou max. 1,5m od vonkajšieho obrysu navrhovaných stavebných opatrení.
Vo vzťahu k prístupovej komunikácii táto musí zostať vždy prejazdná. Výstavba bude rozdelená na
4 etapy tak, aby stavenisko bolo vždy iba na danej dĺžke pracovnej etapy.

3. Kapacita a využitie doterajších objektov na účely zariadenia staveniska

Vzhľadom k minimálnemu rozsahu stavby zriadenie nenavrhujeme.

4. Inžinierske siete pre stavenisko

Vzhľadom k minimálnemu rozsahu stavby zriadenie nenavrhujeme.

5. Údaje o dopravných trasách rozhodujúcich materiálov

Stavenisko je voľne prístupné z priľahlej cestnej komunikácie.
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6. Predpokladaný počet pracovníkov pri výstavbe a ich sociálne zázemie

Cca 5 osôb. Sociálne zázemie bude vytvorené dodávateľom.

7. Zvláštne opatrenia pri vykonávaní výstavby

Ochrana cudzích vedení V  súvislosti  s  podzemnými  vedeniami  je  potrebné  dodržať
ustanovenia uvedené v patričnom odseku prílohy B - Súhrnná technická správa.
Ochrana zelene Priamo na stavenisku sa vyššia vegetácia nenachádza. 
Bezpečnosť práce pri výstavbe a zabezpečenie z hľadiska požiarnej ochrany
Pri výstavbe je nutné dodržať bezpečnostné predpisy uvedené v prílohe B - Súhrnná technická 
správa.

8. Postup stavebných prác 

Výstavba bude vykonávaná mimo terajšej  vozovky cesty,  okrem línie  naviazania  na cestu.  Pri
výstavbe naviazania bude použité dočasné dopravné značenie.

9. Vplyv stavby na životné prostredie

Dopravné stroje sa musia pred výjazdom na verejné komunikácie a plochy riadne očistiť od hliny,
aby neznečisťovali životné prostredie;
Je nutné zamedziť vstupu osôb nezúčastnených na výstavbe;
Časti  stavby  vykonávané  vo  vzdialenosti  od  1,5  do  3,0m  od  okraja  prejazdnej  pozemnej
komunikácie je  potrebné oddeliť  okrem patričného dopravného značenia aj  zreteľne viditeľným
nadzemným  oddelením.  Časti  stavby  vykonávané  vo  vzdialenosti  bližšej  ako  1,5m  od  okraja
vymedzeného jazdného pruhu prejazdnej verejnej pozemnej komunikácie  sa nesmú vykonávať
za zníženej viditeľnosti.

10. Podmienky a nároky na uskutočnenie stavby

Vzhľadom k minimálnemu rozsahu stavby zariadenie nenavrhujeme.

11. Časový plán výstavby

Termín začatia a dokončenia je uvedený v prílohe A – Sprievodná správa 

12. Časový postup likvidácie zariadenia staveniska

Vzhľadom k minimálnemu rozsahu stavby zriadenie nenavrhujeme.

13. Podmienky uvedenia stavby do prevádzky

Podmienkou uvedenia stavby do prevádzky je pozitívny výsledok predpísaných skúšok, prevzatie
ukončenej časti objednávateľom a vydanie užívacieho povolenia.

E        Technická správa

1. Rozsah stavby

SO 01 – Stavebná časť 
V rámci SO 01 budú realizované nasledovné opatrenia:
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- odstránenie terajšej obrubníkovej línie komunikácie a parkoviska.......... 176,5m
- vybudovanie novej línie cestného obrubníka...….................................... 182,0m
- nová línia zapusteného cestného obrubníka ...........................................3,0m
- línia naviazania na pôvodné plochy (zapílenie a asf. zálievka)................173,0m
- rozšírenie terajšej spevnenej plochy povrch asfaltobetón (plná PS)....... 265m²
- drenážna rúrka odvodnenia cestnej pláne PVC DN 50.......................... 12,0m
- trativod 1m3 výplň z búrania betónu obalená geotextíliou....................... 1 ks
- terénne úpravy, zatrávnenie ................................................................... 91,0m²

SO 02 -  Trvalé a dočasné dopravné značenie počas výstavby
V rámci SO 02 je navrhované 
– trvalé dopravné značenie (zvislé a vodorovné) statickej dopravy, podľa výkresu a výkazu
– dočasné dopravné značenie počas výstavby (4 pracovné etapy). Prenosné zvislé 

dopravné značky v rozsah podľa priložených výkresov.

2. Opis technického riešenia návrhového stavu

PRIEČNA SKLADBA 
Rozširovanie parkoviska a komunikácie ………   Ž I V I Č N Á   o b r u s n á  v r s t v a
Zaťaženie pre príležitostný prejazd ťažkého nákladného vozidla
názov vrstvy značka 

technológie
hrúbka

vrstvy v mm
materiál podľa predpisu a vyhotoviť 
podľa predpisu

asfaltový betón na obrusnú vrstvu, 
strednozrnný, spojivo cestný asfalt,
pre najvyššiu triedu dopravného zaťaženia 
IV (STN 73 6114)
Ukladať na čerstvo zhotovenú lož.vrstvu

AC0 11;  
50/70;  II

60
TKP 6; KLAZ1/2010 
STN  EN 13108-1

spojovací postrek podľa čl.5.2.1.1 
alebo čl.5.2.1.2

 PS;  A + STN  73 6129
KL EaZ1/2007

infiltračný postrek podľa čl.5.2.1.1 
alebo čl.5.2.1.2

 PS;  A + STN  73 6129
KL EaZ1/2007

cementový betón
pri spodnom povrchu výstuž 
OC sieťovinou 150/150/4,5mm.
Krytie výstuže 50mm od spodnej plochy

CBIII 150 STN736 123:2010
TKP, časť 8: 2011

C30/37- 
XF4(PP); 
(SK);    Cl 
0,4; 
Dmax16;   S2 

STN EN 206-1

hutnením mechanicky spevnená, 
nestmelená vrstva zo štrkodrviny  
(plná frakcia)

ŠD; 31,5 
(45) GC

150 STN 73 6126 … zhotovenie,

štrkopiesok zhutnený ŠP 100 STN  72 1511 … materiál
STN  72 1512 … materiál
STN 73 6126 … zhotovenie

hrúbka všetkých vrstiev spolu 460

Obruby spevnených plôch pre pohyb motorových vozidiel 

názov vrstvy
značka

technológie
hrúbka vrstvy

v mm
materiál podľa predpisu a vyhotoviť podľa predpisu

cestné obrubníky betónové
(1000x260x150mm)

– – STN  72 3213 … materiál
STN 73 6131-1 … zhotovenie 

prostý betón polosuchej 
konzistencie

C16/20n XF1 150 STN  73 6124 …materiál
STN   73 2400 …zhotovenie

štrkopiesok zhutnený ŠP 150 STN 72 1511; STN  72 1512 … materiál
STN 73 6126 … zhotovenie

Dilatačné celky betónových plôch vozovky 
Vozovka  parkoviska  alebo  jej  súčasť  tvorená  betónovými  doskami  bude  pozdĺžne  aj  priečne
dilatovaná tak, aby jedna doska nemala väčší rozmer ako 3,5x4,0m.
Kontraktačné  škáry  vykonať  pílením  stuhnutého  betónu  kotúčovou  pílou  ešte  pred  stvrdnutím
betónu a vznikom zmrašťovacích trhlín (spravidla po stuhnutí na pochôdznu tuhosť a súčasne tak,
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aby sa betón pri pílení nevytrhával).

TESNENIE KONTRAKTAČNEJ ŠKÁRY

umiestnenie - priečne kolmo na os cesty v rozstupoch po 4,0-5m
- na plochách tak, aby vzdialenosť škár bola približne 25 násobok 
hrúbky dosky a aby nevznikali ostré rohy čiastkových plôch

postup  prerezanie stuhnutého betónu pri povrchu vozovky do na šírku 10mm 
hĺbky 70mm

 vyčistenie škáry podľa predpisu v čl. 5.7.4 STN 73 6123
 do úrovne dna vyčistenej škáry vsunúť pružnú vložku z mikroprofilovej 

gumy, s otvoreným prierezom modulu tesnenia 1:1, vložka podľa 
čl.5.7.3 a) STN 73 6123

 vykonanie penetrácie ostávajúceho vnútra drážky penetračným nástrekom
 vykonanie zálievky škáry podľa čl.5.7.2 STN 73 6123 od tesnenia do 

úrovne –2 až -3mm od povrchu vozovky (hrúbka zálievky priem. 35mm)

Zhutnenie podložia
Podložie  spevnenej  plochy  s  predpísanou  mierou  zhutnenia  je  podľa  predpisu  v odseku
„Zakladanie stavebného objektu“. 
Cestná pláň a podložie pod ňou musí kvalitatívne zodpovedať parametrom predpísaným v tejto
dokumentácii a v STN, na ktoré sa  projekt  odvoláva pri opise podmienok pre vozovku.
Zemné  stavebné  práce  nesmú  byť  vykonávané  na  zamrznuté  podložie,  mrznutím  nakyprené
podložie, na zamrznuté alebo mrznutím nakyprené predchádzajúce technologické vrstvy.

Štrk vibrovaný – zhutnená štrkodrvina – ŠD (STN 73 6126)
Na zamedzenie vzájomnej infiltrácie medzi nestmelenými vrstvami nadložnej a podložnej vrstvy je
nutné splniť podmienku rozdielového pomeru podľa čl.4.4 STN 73 6126.
Podklad  z vibrovaného  štrku  sa  skladá  z jednej  vrstvy  štrku,  ktorá  sa  zhutní  vibračným
zhutňovacím strojom a do medzier sa následne zavibruje drobné výplňové kamenivo. Je to veľmi
únosný  podklad,  v ktorom  sú  zrná  kameniva  vzájomne  zaklinované,  obsah  dutín  je  malý
a kamenivo vykazuje veľký uhol vnútorného trenia. Na štrkovú vrstvu ako kostru možno použiť
bežne vyrábaný cestný štrk zrnenia 32-63, najnižšej triedy GT NR, kameniva podľa  STN  72 1504
(STN EN13242).
Ako výplňové kamenivo sú vhodné materiály:

 fr. 0-4 drvené drobné kamenivo podľa STN  72 1504 (STN EN13242) najnižšej triedy GT NR
 fr. 0-16 štrkodrvina podľa STN  72 1504 (STN EN13242) najnižšej triedy GT NR
 fr. 0-16 recyklovaný  cestné kamenivo podľa STN  72 1504 (STN EN13242)

Štrkopiesok
Pre štrkopiesok platí STN 73 6126. Štrkopiesok je vrstva prírodného ťaženého kameniva frakcie 0-
63 podľa STN 72 1512 vytvorená rozprestieraním a zhutnením.

Všeobecné technické požiadavky na konštrukcie pozemných komunikácií
Dopravná stavba ako zhotovený celok musí spĺňať požiadavky uvedené v ustanoveniach:

− STN 72 1006 – Kontrola zhutnenia zemín a sypanín
− STN 72 1511 – Kamenivo na stavebné účely. Základné ustanovenia
− STN 72 1512 – Hutné kamenivo na stavebné účely. Technické požiadavky
− STN 73 3050 – Zemné  práce
− STN 72 3211 – Betónové prefabrikáty. Dlaždice.  Betónové dlaždice
− STN 72 3213 – Betónové prefabrikáty. Dlažobné tvarovky
− STN 72 3214 – Betónové prefabrikáty. Obrubníky
− STN 73 6114 – Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia
− STN 73 6121– Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy-nahradené TKP MDPT
− STN 73 6123 – Stavba vozoviek. Cemento-betónové kryty
− STN 73 6124 – Stavba vozoviek. Kamenivo spevnené hydraulickým spojivom
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− STN 73 6125 – Stavba vozoviek. Stabilizované podklady
− STN 73 6126 – Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy
− STN 73 6129– Stavba vozoviek. Postreky a nátery-nahradené KL EaZ1/2007
− STN 73 6131-1 – Stavba vozoviek. Dlažby a dielce. časť 1: Kryty z dlažieb
− STN 73 2480 – Zhotovovanie a kontrola montovaných betónových  konštrukcií
− STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia
− STN EN 206-1 (73 2403) Betón, časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda
− STN P ENV 13670-1 (73 2400)  Zhotovovanie  betón.konštrukcií,  časť  1:  Spoločné

ustanovenia
Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných
neskoršími  predpismi.  Zákon  upravuje  podmienky,  za  ktorých  možno  uvádzať  na  trh  výrobok
určený na trvalé a pevné zabudovanie do stavby (ďalej len "stavebný výrobok"),

(1) Stavebným výrobkom je každý výrobok vyrobený na účel trvalého a pevného zabudovania do stavby.
(2) Stavebný výrobok je vhodný na použitie v stavbe, ak svojimi vlastnosťami umožní, že stavba, do ktorej má byť trvalo a 
pevne zabudovaný, bude po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať zákl.požiadavk. na stavby.
(3) Na trh možno uvádzať iba stavebný výrobok, ktorý je označený značkou zhody. 
(4) Trvalým a pevným zabudovaním do stavby sa rozumie vstavanie, vmontovanie alebo inštalovanie stavebného výrobku do 
konštrukcie stavby,
a) ak jeho prípadné vyňatie zo stavby je nemožné, alebo je možné iba so znížením úžitkových vlastností stavby, alebo
b) ak činnosti, ktorými sa do stavby stavebný výrobok zabuduje alebo sa zo stavby vyberie, sú stavebnými prácami.

Technicko-kvalitatívne podmienky a smernice vydané Mdvrr SR a SSC).
TKP 00/2012– Všeobecné; vydané SSC
TKP 02/2011– Zemné práce; vydané SSC 
TKP 04/2010– Odvodňovacie zariadenia a chráničky; vydané SSC
TKP 05/2014– Podkladové vrstvy; vydané SSC
TKP 06/2019– Hutné asfaltové vrstvy;  vydané SSC 
TKP 09/2012– Kryty chodníkov z dlažby; vydané SSC 
TKP 11/2011– Dopravné značenie; vydané SSC 
KLEaZ 1/2014 (katalógové listy emulzií a zálievok); vydané Mdvrr SR
KLAZ 1/2019 (katalógové listy asfaltových zmesí); vydané Mdvrr SR
KLHS 1/2014 (katalógové listy hydraulických spojív); vydané Mdvrr SR
KLK 1/2012 (katalógové listy kameniva); vydané Mdvrr SR
Predpísané skúšky:
Kvalita zabudovaných materiálov podľa zákona č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení 
neskorších predpisov.

3. Preložky terajších zariadení alebo ich ochrana

Podľa podkladov dodaných stavebníkom, sa preložky podzemných vedení nepredpokladajú. 

4. Požiadavky na koordináciu s     inými stavbami

Po vykonaní výkonov podľa tejto projektovej dokumentácie nesmie byť zmenšená krycia vrstva
nad terajšími podzemnými vedeniami na menšiu, ako je uvedené v STN 73 6005.
Výškové úložné pomery terajších podzemných vedení neboli pri projektovaní známe. 
STN 73 6005 Priestorová úprava vedenia technického vybavenia,  určuje v tab.3 minimálne 
krytie podzemných vedení v zmysle parametrov uvedených v nasledovnej tabuľke.

Opis terajšieho podzemného vedenia pod chodníkom     pod vozovkou vo voľnom teréne
silové káble do 1kV  bez ochrany   0,35m 1,00m 0,70m
silové káble do 10 kV  0,50m 1,00m 0,70m
oznamovacie káble miestne 0,40m 0,90m 0,60m
oznamovacie káble diaľkové 0,50m 0,90m 0,90m
plynovody 0,80m  (0,6m) 1,00m 0,80m
vodovody 1,00m 1,50m 1,00m
káblovody 0,60m 1,00m 0,60m
stoky 1,00m 1,50m 1,00m
kolektory 0,50m 1,00m 0,50m

Ak sa po obnažení  alebo už po pri  presnom vytýčení  zistí  menšia  krycia  vrstva nad terajšími
podzemnými vedeniami, treba zvolať kontrolný deň účastníkov výstavby a problém doriešiť.
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5. Príprava na výstavbu

Príprava na výstavbu spočíva vo vytýčení  podzemných vedení  prítomných na miestach stavebného
zásahu pod úroveň terajšieho povrchu terénu. 
Výrub stromov alebo kríkov v záujme umožnenia výstavby podľa tejto dokumentácie nie je potrebný.

6. Vytýčenie stavebného objektu

Vytýčenie výškovej polohy bude vykonané podľa podrobnej situácie a vzorových priečnych rezov. 
Výškové úložné  pomery  terajších  podzemných  vedení  neboli  pri  projektovaní  známe.  Niveleta
navrhovaných plôch v celom úseku kopíruje terajší  povrch, takže úložné pomery by sa nemali
realizáciou meniť k horšiemu. 

7. Zakladanie stavebného objektu

Všetky výkopy navrhujeme vykonať strojne. Bližšie informácie k zakladaniu stavby sú v časti B.

8. Postup výstavby

V ďalšom texte je uvedená technická nadväznosť prác:
 vytýčenie trás všetkých podzemných vedení na stavenisku;
 vykonanie stavebných prác s cieľom zhotovenia spevnenej plochy.

SO 02       Dopravné značenie

1. Stručný opis súčasných a     navrhovaných pomerov 

Táto príloha projektovej dokumentácie rieši použitie trvalého a dočasného dopravného značenia
na  účelovej komunikácií a priľahlých spevnených plochách v meste Komárno.

Trvalé dopravné  značenie  v  tomto  projekte  navrhujeme  na  vyznačenie  parkovacích
stojísk a parkovacieho pásu na okraji vozovky.
Navrhované trvalé dopravné značenie je zakreslené v priloženej situácii (príloha C.4).

TRVALE osadzované značky – súpis     
Pôv.
označ

Nové ozn.
Vyhl. 
30/2020 Z.z.

názov dopravnej značky počet, rozsah
alebo plocha
vyhotovenie

veľkosť
STN 018020
a VL 6.1 09/2019

IP 12 272 Parkovanie 4 ks základná
E15 A27 Symbol osoby so zdravotným postihnutím 4 ks základná
E1 509 Spresňujúce informácie „2x“ 1 ks základná
V4 602 Pozdĺžna prerušovaná čiara 149,0m biela farba š.250mm
V13 620 Vyšrafovaný priestor 7,6m2 (čistá pl.) biela farba š.500mm
V12a 621 Cikcak čiara 778,4m žltá farba š.125mm
V10a
V10d

622 Parkovacie miesta 214,5m biela farba š.125mm

E15 A27 Symbol osoby so zdravotným postihnutím 5 ks Vodorovný symbol biela 
farba

Dočasné dopravné značenie, ktoré je predmetom tejto projektovej dokumentácie, bude
organizovať dopravu na účelovej komunikácii prístupu k bytovému domu a priľahlých spevnených
plochách počas výstavby ich rozšírenia.
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Plánovaná  výstavba  na  úseku  dĺžky  cca  165m  účelovej  komunikácie  bude  rozdelená  na  4
pracovné etapy. Jednopruhová účelová komunikácia s jednosmernou premávkou zostane počas
vykonávania prác  vždy prejazdná (minimálna prejazdná šírka 2,75m). Pracovné miesto bude
oddelené fyzickou ohradou červeno – bielej  farby.  Po ukončení  prác bude prenosné dopravné
značenie a všetky obmedzenia premávky presunuté na ďalší úsek, resp. odstránené. Navrhované
dočasné dopravné značenie je zakreslené v priložených výkresoch (príloha C.5)

Práca na okraji vozovky
Práce na okraji vozovky budú vykonávané z plochy zeleného pásu. Práce budú vykonávané počas
podmienok  dobrej  viditeľnosti.  Dopravné  značenie  bude  osadené  v oboch  smeroch  jazdy,
informujúce  vodičov  o práci  na  ceste,  obmedzujúce  najvyššiu  dovolenú  rýchlosť  na  30km/h
a zakazujúce zastavenie.

Práca na okraji spevnenej plochy
Práce  na  okraji  spevnenej  plochy  budú  vykonávané  z  plochy  zeleného  pásu.  Práce  budú
vykonávané  počas  podmienok  dobrej  viditeľnosti.  Dopravné  značenie  bude  osadené  v smere
jazdy, informujúce vodičov o práci na ceste.

2. Údaje o výstavbe

Žiadateľ  osadenia dopravného značenia:
 názov firmy alebo meno fyzickej osoby:

      Mesto Komárno, Nám. Gen. Klapku 1, Komárno 945 01

Projektant dopravného značenia:
Ing. František Németh - Služby  Elektrárenská 12/E, Komárno

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti na dopravné stavby č.6167 I2

Druh a miesto stavby, pre ktorú sa navrhuje dopravné značenie:
 druh stavby:  Rozšírenie terajšej príjazdovej komunikácie a plochy priľahlých parkovísk

k bytovému domu.
 miesto stavby:   Komárno, okres Komárno, kraj Nitriansky

Termín osadenia dopravného značenia: (v žiadosti o určenie DZ spresní stavebník)

3. Návrh dopravných značiek

Na osadenie sú navrhnuté dopravné značky v zmysle Zákona o cestnej premávke č.8/2009 Z.z. SR
tak, ako je to určené vo Vyhl. č.30/2020 Z.z. Ministerstva vnútra SR, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona 8/2009 Z.z. Dopravné  značky  a  dopravné  zariadenia sú navrhnuté len v takom
rozsahu  a  takým  spôsobom, ako to nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
alebo iný dôležitý verejný záujem.

4. Vyhotovenie dopravných značiek

Na výrobu, osadenie zvislých dopravných značiek používaných k riadeniu premávky na pozemných
komunikáciách  platí STN 01 8020 – s odkazom na technické predpisy rezortu (VL 6.1 09/2019)
Zvislé dočasné dopravné značky budú upevnené na podpernom stĺpiku alebo na stojane alebo na
inej  nosnej  konštrukcii  opatrenej  striedavo  priečnymi  retroflexnými  červenými  a  bielymi
pruhmi (najmenej triedy R1 a Ref1) šírky 10 cm až 20 cm. Retroflexná červeno-biela úprava musí
mať najmenej 45 cm.  Zvislá dočasná dopravná značka nie je pevne zabudovaná v zemi, ale má
dostatočne stabilný podstavec, ktorý nesmie ohrozovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
alebo  je  umiestnená  na  vozidle;  na  osadenie  dočasnej  dopravnej  značky  sa nesmú používať
betónové prefabrikáty alebo pneumatiky vyplnené betónom a podobne; môže sa umiestniť vedľa
pozemnej komunikácie, pri pravom okraji vozovky alebo na vozovke. Na diaľniciach, cestách
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a na miestnych komunikáciách skupiny A sa na dočasné dopravné značky používa retroreflexný
materiál najmenej triedy R2, Ref2, na ostatných komunikáciách triedy najmenej R1, Ref1. 

DOČASNE osadzované značky 
prenosné dopravné značky – súpis     
Pôv.
označ

Nové ozn.
Vyhl. 
30/2020 Z.z.

názov dopravnej značky počet, rozsah
alebo plocha
vyhotovenie

veľkosť
STN 018020
a VL 6.1 09/2019

A19 131 Práca (oranžová podkladová plocha) 3 ks základná
E7 504 Smer platnosti 2 ks základná
B31a 253-30 Najvyššia dovolená rýchlosť (30) 1 ks základná
B34 270 Zákaz zastavenia 1 ks základná
B39 267 Koniec viacerých zákazov 1 ks základná

Stlpik červeno/biely+gum. podstavec 4 ks ø60/2 mm
s priečnymi pruhmi,
v stojane z gumy

 +Fyzická ohrada červeno-bielej farby, osvetlenie staveniska počas zníženej viditeľnosti a v noci

Základný predpis ako podmienka pre zabudovanie výrobku do stavby.
Na pozemné komunikácie sa môžu umiestniť len dopravné značky a dopravné zariadenia, ktoré
majú preukázanú zhodu podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších
predpisov  alebo  podľa  zákona  č.  264/1999  Z.z  o technických  požiadavkách  na  výrobky
a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Spôsob a podmienky preberania 
Technicko-kvalitatívne podmienky (v ďalšom texte len TKP) vydané Slovenskou správou ciest (v
ďalšom texte len SSC).

00    Všeobecne  [2012]
02     Zemné práce  [2019]
11   Dopravné značenie  [2011]
20   Oceľové konštrukcie [2014]

Iné súčasti dodávky
Atesty a certifikáty preukázania zhody o zabudovaných stavebných výrobkoch; 
Kvalita zabudovaných  betónov  musí  byť  zdokumentovaná  preukaznými  skúškami  vykonanými
autorizovaným laboratóriom, použité - zabudované stavebné výrobky musia mať atesty a certifikáty
preukázania zhody.

5. Umiestňovanie zvislých dopravných značiek

Zvislé  dopravné  značky  zabezpečujúce  navrhované  opatrenie  musia  byť  upravené  tak,  aby
vplyvom poveternostných podmienok a vplyvom cestnej premávky nedochádzalo k ich deformácii,
mechanickému kmitaniu, posunutiu, pootočeniu a padnutiu a pod. Zvislé dopravné značenie musí
byť umiestnené na oceľový stĺpik tak, aby jej spodný okraj bol v obci 2,0m a mimo obce 1,5m od
úrovne povrchu priľahlej vozovky. Zábrany musia byť upevnené na stojane vo výške od 0,9 do
1,2m nad terénom. Počas povoleného obdobia osadenia dočasného dopravného značenia treba
kompletnosť  a správnosť  osadených  dopravných  značiek  denne  kontrolovať  a v prípade  ich
poškodenia neodkladne uviesť dopravné značenie do projektovaného stavu. 

6. Upozornenie pre výstavbu

Termín  osadenia  dopravných  značiek  je  nutné  písomne  oznámiť  Okresnému  riaditeľstvu
policajného  zboru  -  Odbor  dopravnej  polície.  Prílohou  oznámenia  má  byť  kópia  rozhodnutia
patričného úradu pre cestnú dopravu a jedno vyhotovenie tohto dopravného značenia overené
pečiatkou a podpisom žiadateľa o osadenie dopravného značenia; dodržať § 27, vyhl.30/2020 Z.z.
Ministerstva vnútra SR -  Označovanie  osoby vykonávajúcej  práce na ceste.  Na stavenisku sa
nachádzajú cudzie podzemné vedenia  !!! Prípadné podzemné vedenia nie sú vôbec zakreslené vo
výkresoch stavebných objektov.  Pred začatím výstavby musí  stavebník,  alebo jeho oprávnený
zástupca, požiadať správcov alebo majiteľov vedení o ich vytýčenie. Podzemné vedenia, ktoré sú
prítomné  na  stavenisku,  je  potrebné  rešpektovať  v  rozsahu  podľa  požiadaviek  jednotlivých
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správcov.  Zhotoviteľ  je  povinný  stavbu  vykonávať  tak,  aby  sa  cudzie  podzemné  vedenia
nepoškodili. Pri zemných prácach je nutný ručný výkop v ochrannom pásme po oboch stranách
cudzích vedení v takom rozsahu, aký určia pracovníci správcu pri zápisničnom vytýčení vedenia.
Obnažené  cudzie  podzemné  vedenie  treba  chrániť  pred  poškodením  a  pred  jeho  spätným
zásypom prizvať jeho správcu k prevzatiu vykonaných prác. Nadzemné vedenia na stavenisku je
potrebné  rešpektovať  podľa  ich  viditeľnej  prítomnosti,  výstavbou  nesmú  byť  poškodené.
Podzemné vedenia prítomné na stavenisku majú ochranné pásma, v ktorých je možné vykonávať
stavebné práce za predpismi a zákonmi určených podmienok!

7. Bezpečnosť práce a ochrana okolia 

Pri  výstavbe  je  potrebné  dodržať  pokyny  podľa  tejto  projektovej  dokumentácie  a platných
predpisov o vplyve na životné prostredie, požiarnej ochrany a bezpečnosti práce.

v Komárne 05.2020
vypracoval Ing. František Németh ml.

8. Grafické prílohy

8.1 Situácia širších vzťahov - schéma

8.2 Zákres do katastrálnej mapy - schéma

8.3 Podrobná situácia – mierka 1:500

8.4 Priečne rezy 1-1 až 5-5 mierka 1:50

8.5 Búranie a nové plochy – situácia, schéma

8.6 Situácia trvalého dopravného značenia  - mierka 1:500

8.7 Prehľadná situácia dočasného dopravného značenia  - mierka 1:500

8.8 Situácia dočasného dopravného značenia etapa 1-4  - mierka 1:500

v Komárne 05.2020
vypracoval Ing. František Németh 
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