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Poznámky: 
1. Rozsah textových a grafických príloh je taký, ako nutné doložiť k žiadosti o povolenie stavby. 
2. Dokumentácia obsahuje textové a grafické prílohy dokumentujúce stavbu v rozsahu, ktorý jednoznačne 

definuje charakteristické vlastnosti stavby a navrhovaných stavených materiálov. Materiály, ktoré nie sú 
špecifikované podrobnejšie, môže zhotoviteľ po odsúhlasení s oprávneným zástupcom spracovateľa 
projektu, s oprávneným zástupcom stavebníka nahradiť inými materiálmi, ktoré nezhoršia kvalitatívne 
a technické parametre stavby, alebo neznížia jej životnosť. 

3. Povinnosťou zodpovedného stavbyvedúceho je oboznámiť sa s obsahom vydaného povolenia stavať 
a rešpektovať podmienky k realizácii stavby uvedené v platnom povolení stavať. 
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A    Sprievodná správa 

 
 1  Stručný opis účelu a funkcie stavebného objektu 

a) Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka: 
Stavebník: 

 Meno:     Mesto Komárno 
 IČO: 00306525 
 DIČ: 2021035731 

 Adresa: Nám. gen. Klapku 1/1, 945 01  Komárno 
 

b) Druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej 
stavbe doba jej trvania: 

druh stavby:  

Priechody pre chodcov – stavebná úprava terajších spevnených plôch 
účel stavby: 

Zvýšenie bezpečnosti ľudí v mieste ich sústredeného prechádzania cez 
frekventovanú miestnu komunikáciu v zastavanom území mesta Komárno. 

miesto stavby:   k.ú. Komárno;  
okres Komárno;   kraj Nitriansky 

termín začatia a dokončenia: 2020   (presnejšie podľa finančných možností) 
plánovaná životnosť stavby: trvalá stavba 

 
ZÁKLADNÉ PROJEKTOVANÉ KAPACITY: 
− Návrh priechodov pre chodcov na MK ul. Zimná ulica  
 
  SO 01 Priechod pre chodcov č.1  pri križovatke s ulicou Malá Jarková 

o Priechod pre chodcov cez vozovku MK,  šírka 3,0m    8,2bm 
o Stavebná bezbariérová úprava chodníkov na naviazaniach             19,2m2  
o Zabezpečenie nevyhnutného osvetlenia priechodu (doplnenie svietidla na výložníku na 

existujúci stožiar – nie je premetom PD)   
o Súvisiace trvalé  a dočasné dopravné značenie počas výstavby  1 komplet    

 
SO 02 Priechod pre chodcov č.2  pri križovatke s ulicou Košická 

o Priechod pre chodcov cez vozovku MK,  šírka 3,0m    10,3bm 
o Stavebná bezbariérová úprava chodníkov na naviazaniach             12,7m2  
o Zabezpečenie nevyhnutného osvetlenia priechodu (doplnenie svietidla na výložníku na 

existujúci stožiar – nie je predmetom PD)   
o Súvisiace trvalé  a dočasné dopravné značenie počas výstavby  1 komplet    

 
c) parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo 

iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov 
a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko. 

 
ca) na výstavbu použité parcely: katastrálne územie Komárno  

určené pre výstavbu 
 

Parc.  
číslo 

majetk. 
podklad 

Druh pozemku/ 
príslušnosť  vlastník, užívateľ, iná oprávnená osoba 

SO 01 reg. C 7334/1 
 

LV 6434 
 

zastavané plochy a 
nádvoria / ZUO 
ostatné plochy 

1/1 Mesto Komárno, Nám.gen.Klapku 1, 
Komárno, PSC 945 01, SR 

SO 02 reg. C 7334/1 
reg. C 8019 

LV 6434 
 

zastavané plochy a 
nádvoria / ZUO 
ostatné plochy 

1/1 Mesto Komárno, Nám.gen.Klapku 1, 
Komárno, PSC 945 01, SR 

 

cb) výstavbou ovplyvnené susedné stavby: 
Výstavba nemá stavebno-technický vplyv na susedné stavby a susedné pozemky, 
pretože všetky pevné časti stavby budú na pozemkoch, na ktorých ležia v súčasnosti. 
Susedné pozemky sa nepoužijú ani ako stavenisko. 
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d) meno projektanta: 
   Ing. František Németh - SLUŽBY  
   Elektrárenská cesta 12/E, 945 01  Komárno 
   IČO: 40 530 205, DIČ: 1026751099 
 
   Odborne spôsobilá osoba:  
   Ing. František Németh  
                       Číslo odb. spôsobilosti 6167*I2 

 
e) spôsob vykonávania stavby:   

odborne spôsobilou stavebnou firmou určenou verejnou súťažou 

 
f) základné údaje o stavbe,  jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej 

prevádzke, vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach. 
 
Na miestnej komunikácii ul. Zimná, je vysoká intenzita pešej premávky naprieč cestou, 
súčasne aj na ceste je pomerne vysoká intenzita premávky vozidiel. Pozdĺž Zimnej ulice leží 
základná areál Základnej školy. Vzdialenosť navrhovaných priechodov je 285m. Súvislé 
chodníky pre chodcov sú vybudované na oboch stranách cesty. Najbližšie terajšie priechody 
pre chodcov sú vyznačené v blízkosti križovatiek na križovaných komunikáciách – na ulici 
Malá Jarková, na ulici Práce a na ulici Košická.  
Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam chodci prechádzajú cez vozovku Zimnej ulice (aj 
do areálu školy) mimo terajších priechodov pre chodcov. 
 
Podpornými dôvodmi ku určeniu nových priechodov na Zimnej ulici sú skutočnosti:  

– priechody bude osadené v mieste sústredeného prechádzania chodcov cez cestu; 
– miesta budú osvetlené samostatným predpísaným osvetlením, doplnenie svietidla na výložníku na 

existujúci stožiar (predmet inej PD) 
 
Technický stav celku bude upravený tak, aby dopravná stavba ako celok nebola v rozpore so 
Zákonom o cestách, s Vyhl. M-ŽP SR č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeob. technických požiadavkách…a STN 73 6110 – Projektovanie miestnych komunikácií. 
 
Priestorové a stavebné parametre priechodu pre chodcov cez cestu miestnu komunikáciu 
Zimná ulica sú navrhnuté v súlade s požiadavkami STN 73 6110– Projektovanie miestnych 
komunikácií. 
Šírka priechodu je 3,0m. Na priechod cez vozovku nadväzuje bezbariérové dopravné 
napojenie na terajšie chodníky. Celá projektovaná dopravná plocha priechodu pre chodcov 
bude vybavená pasívnou navigáciou pre zrakovo postihnuté osoby. 
Odvedenie povrchovej vody zo spevnených plôch sa po realizácii stavby nezmení.  
Trvalé dopravné značenie určuje podmienky pre cestnú premávku v súvislosti s trvalou 
prítomnosťou priechodu pre chodcov cez cestu. Prenosné dopravné značenie organizuje 
dopravu na miestnej komunikácii počas výstavby. 
 
SO 01 Priechod pre chodcov č.1  pri križovatke s ulicou Malá Jarková (príloha E.1) 
SO 02 Priechod pre chodcov č.2  pri križovatke s ulicou Košická (príloha E.2) 
 
Vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí: 
Prínosom je zvýšenie bezpečnosti chodcov prechádzajúcich po súbežných chodníkoch 
a naprieč miestnou komunikáciou Zimná ulica. 
 
g) zoznam účastníkov povoľovacieho konania, ktorí sú stavebníkovi známi; ak ide 
o líniovú stavbu a stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým počtom účastníkov stavebného 
konania, zoznam účastníkov sa neuvádza. 
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1) Mesto Komárno 
2) Správcovia telekomunikačných vedení 
3) Západoslovenská energetika, a.s. 
4) Komvak, a.s. 
5) Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 
6) Správca verejného osvetlenia 

 
V tejto dokumentácii  riešime návrh drobnú úpravu terajšej stavby.  
Vykonávať sa budú stavebno-technické opatrenia: 
− ktoré  plnia  doplnkovú  funkciu  k  hlavnej  stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie; 
− ktorými  sa  podstatne  nemení  vzhľad  stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií  stavby,  nemení  sa  

spôsob  užívania a stavebné opatrenia neohrozujú záujmy spoločnosti; 
− udržiavacie práce,  neovplyvnia stabilitu  stavby, požiarnu  bezpečnosť stavby,  jej   vzhľad   alebo   životné   

prostredie; 
− stavba, ktorú navrhujeme rekonštruovať nie  je   kultúrnou pamiatkou; 
− na výstavbu sa nepoužijú iné parcely, než sú použité pre terajšiu stavbu. 
− rekonštruovať sa bude iba na ploche, kde stavba doteraz ležala. 
 
Povolenie „OHLÁSENÍM“ možno vydať ak navrhované výkony nepresahujú svojim charakterom podmienky 
stanovené v §16, odsek (2) Zákona 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 (2) Ohlásenie špeciálnemu stavebnému úradu postačuje na 

a) stavebné úpravy cestného telesa a súčasti pozemnej komunikácie, ktorými sa nezasahuje do ich 
nosnej konštrukcie, nezvyšuje sa ich stále zaťaženie, nemení sa vzhľad stavby, ani spôsob užívania, 
b) udržiavacie práce na cestnom telese a na súčastiach pozemných komunikácií, ktoré by mohli 
ovplyvniť stabilitu stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie v okolí pozemnej komunikácie, 
c) udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou. 
 

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam navrhujeme stavbu povoliť „ohlásením stavebných úprav“ v zmysle §55 
Stavebného zákona a §16, odsek (2) Zákona 135/1961 Zb. (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 
 
 
 2  Prehľad východiskových podkladov  

Táto dokumentácia bola vypracovaná podľa východiskových podkladov: 
• Dohody so zástupcom stavebníka vykonané počas priebežného prerokovávania 

v období spracovania tejto dokumentácie. 
• Rámcový opis aktuálneho stavu, terénna prehliadka a fotografická dokumentácia 

záujmového územia, meranie v teréne; 
• Textové a grafické údaje z Katastrálneho portálu o dotknutých parcelách 

 
 
 3  Skladba dokumentácie predkladanej k povoľovaciemu konaniu 

Označenie 
prílohy Názov prílohy 

A  
B 
F 

Sprievodná správa  
Súhrnná technická správa 
Plán organizácie výstavby 

C.1  
C.2  
C.3.1, C.3.2 
C.4 

Situácia širších vzťahov - schéma 
Prehľadná situácia – mierka 1:1000 
Situácia – mierka 1:250 
Zákres stavby do katastrálnej mapy – doloží vykonávateľ IČ 

E .1 SO 01 Priechod pre chodcov č.1 pri križovatke s ulicou Malá 
Jarková Technická správa a výkresy 

E .2 SO 02 Priechod pre chodcov č.2  pri križovatke s ulicou 
Košická Technická správa a výkresy 
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B Súhrnná technická správa 

 
 1  Charakteristika územia stavby 

Územie určené na stavbu je voľné, bez nadzemných prekážok.  
Na ploche pripravenej na stavbu sa nenachádzajú stromy, kríky alebo iné živé prekážky.  
Navrhované komunikačné trasy chodcov nadväzujú na terajšie spevnené chodníky. 
Výstavba nemá negatívny vplyv na susedné stavby. 
Charakter staveniska nie je prekážkou výstavbe podľa tejto projektovej dokumentácie. 
Stavenisko je určené v prílohe A – Sprievodná správa- súpis parciel určených na výstavbu a 
plochou, ktorá dosahuje plošný útvar siahajúci do vzdialenosti 1,0m od obrysu navrhovaných 
stavebných opatrení. 
 
 
 2  Vykonané prieskumy 

 
 2.1  Použité mapové podklady 

Zdokumentované sú v prílohe A – Sprievodná správa. 
 
 2.2  Zistenie záujmov stavebníka 

So stavebníkom boli dohodnuté nasledovné zásady riešenia: 
− navrhnúť  dva priechody pre chodcov na ulici Zimnej. 
 
 2.3  Prieskum podzemných vedení  

Na stavenisku sa nachádzajú cudzie podzemné vedenia  !!!  
Predmetom tejto projektovej dokumentácie nie je zisťovanie prítomnosti podzemných vedení 
a cudzích oprávnených záujmov v území výstavby. 
Prípadné podzemné vedenia nie sú vôbec zakreslené vo výkresoch stavebných objektov ani 
orientačne.  
Podzemné vedenia majú ochranné alebo bezpečnostné pásma. 
Ochranné a bezpečnostné pásma PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ 
podľa. Zákona 251 / 2012 o energetike …, v znení neskorších predpisov 
Ochranné pásmo TELEKOMUNIKAČNÉHO ZARIADENIA 
podľa. Zákona 351 / 2011 o elektronických komunikáciách …, v znení neskorších predpisov 
Ochranné pásma VODOVODY a KANALIZÁCIE 
podľa Zák. 442 / 2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v znení neskorších predpisov 
Ochranné pásma ELEKTRO-ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ 
podľa. Zákona 251 / 2012 o energetike …, v znení neskorších predpisov 
 
Uvádzame tie organizácie, o ktorých sme intuitívne zistili, že majú v záujmovom území 
nadzemné alebo podzemné vedenia, alebo iné  osobitne chránené záujmy a navrhujeme ich 
ako účastníkov stavebného konania: 
  subjekt s oprávnenými záujmami v oblasti: 
  Správcovia telekomunikačných zariadení  
  Západoslovenská energetika, a.s.   
  Komvak, a.s.   
  Slovenský plynárenský priemysel, distribúcia  
  Správca verejného osvetlenia v Komárne  
  Mesto Komárno 
 
Dotknuté terajšie bezpečnostné pásma: 
Dotknuté terajšie chránené územia: 

Do termínu skompletovania tejto dokumentácie neboli na stavenisku zistené. 
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 2.4  Požiadavky na koordináciu s inými stavbami 

Výstavbou nesmie byť zmenšená krycia vrstva nad terajšími podzemnými vedeniami na 
menšiu, ako je uvedené v STN 73 6005. 
Výškové úložné pomery terajších podzemných vedení neboli pri projektovaní známe.  
STN 73 6005 Priestorová úprava vedenia technického vybavenia,  určuje v tab.3 minimálne  
krytie podzemných vedení v zmysle parametrov uvedených v nasledovnej tabuľke. 
 

Opis terajšieho podzemného vedenia pod chodníkom      pod vozovkou vo voľnom teréne             
silové káble do 1kV  bez ochrany    0,35m 1,00m 0,70m 
silové káble do 10 kV   0,50m 1,00m 0,70m 
oznamovacie káble miestne 0,40m 0,90m 0,60m 
oznamovacie káble diaľkové 0,50m 0,90m 0,90m 
plynovody 0,80m  (0,6m) 1,00m 0,80m 
vodovody 1,00m 1,50m 1,00m 
káblovody 0,60m 1,00m 0,60m 
stoky 1,00m 1,50m 1,00m 
kolektory 0,50m 1,00m 0,50m 

 
Ak sa po obnažení alebo vytýčení zistí menšia krycia vrstva nad terajšími podzemnými 
vedeniami, treba zvolať kontrolný deň účastníkov výstavby a problém doriešiť. 
Technický  návrh  stavebných   objektov  umožňuje  rešpektovať prítomnosť podzemných  
vedení alebo zdokumentované  cudzie záujmy na stavenisku, a dodržať podmienky práce v 
ochrannom pásme.  
Ako technický podklad ku priestorovej koordinácii hotovej dopravnej stavby uvádzame: 

- Vodorovná vzdialenosť medzi okrajom priechodu a nadzem. prekážkou nesmie byť menej ako 0,25m. 
- Svetlá prejazdná výška na ploche priechodu pre chodcov nesmie byť menej ako +2,5m. 

 
 2.5  Vodohospodársky prieskum 

Dažďové vody sú odvedené do jednotnej kanalizácie uličnými vpustami.  
 
 2.6  Dopravný prieskum – analýza skutkového stavu 

Na Zimnej ulici je obojsmerná premávka, najvyššia dovolená rýchlosť je určená všeobecne 
platným právnym predpisom na 40km/hod.  Priemerná šírka vozovky Zimnej ulice je 6,5m. 
Na vozovke je pri základnej  škole osadený prefabrikovaný spomaľovací prah. 
Jazdné pruhy vozovky cesty so živičným povrchom sú smerovo neoddelené.  
Súvislé chodníky pre chodcov sú vybudované na oboch stranách cesty ul. Zimná. Na ulici 
Zimná je vysoká intenzita pešej premávky, tvorí pešiu trasu z východnej časti mesta na 
autobusovú a vlakovú stanicu. Na ulici Zimná sa nachádza bočný vchod do areálu základnej 
školy. Na ulici nie je vyznačený žiadny priechod pre chodcov. Vzhľadom na uvedené 
skutočnosti chodci prechádzajú cez vozovku mimo priechodov pre chodcov. 
 
Výpis z územného plánu 
Územný plán charakterizuje miestnu komunikáciu v uvedenom úseku ako miestnu obslužnú, 
kategórie MO 8,0/50. Neuvažuje sa v ňom so zmenou terajšieho stavu. 
 
 
 3  Dopravné riešenie - NÁVRH 

 
Zo skutkového dopravného stavu na MK Zimná ulica vyplýva požiadavka navrhnúť riešenie – 
priechody pre chodcov cez komunikáciu s dvoma smerovo neoddelenými jazdnými 
pruhmi v intraviláne  

– navrhnúť priechody pre chodcov široké 3,0m, bez ochranného ostrovčeka; 
– terajšie chodníky pripojiť na plochu priechodov bezbariérovými spevnenými 

plochami; 
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– stanoviť podmienku osvetlenia priechodov (umiestnenie nového svietidla na 
terajšie stožiare NN vzdušného vedenia, svetlo studenej bielej farby, neoslňujúce 
vodičov (nie je predmetom projektu) 

 
Zisťovanie v teréne v lokalite priechodu 
Svetlá šírka cesty meraná medzi cestnými obrubníkmi: 
 - Priechod č.1    šírka cesty 8,2m. 
 - Priechod č.2     šírka cesty 7,5m+2,8m priľahlá spevnená plocha 
Po oboch stranách cesty je spevnený chodník.                                            
Navrhovaný priechod č.1 sa nachádza na začiatku Ulice Zimná pri križovatke s ulicou Malá 
Jarková – vo vzdialenosti 6,0m od okraja jej vozovky.  
Navrhovaný priechod č.2 sa nachádza na konci Ulice Zimná pri križovatke s ulicou Košická – 
vo vzdialenosti 4,9m od okraja jej vozovky. 
 
 
 4  Stručný opis stavebných opatrení 

 
 4.1  Základná koncepcia konštrukčno-technického riešenia  

Stavebnotechnické riešenie je zrejmé z priloženej výkresovej dokumentácie. 
Napojenie priechodov na chodníky pre chodcov budú ako bezbariérová plocha vhodná aj 
k bezpečnému pohybu osôb s obmedzenou pohyblivosťou. Podmienky upravuje 
Vyhl.č.532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách zabezpečujúcich užívanie 
stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
 
Priechody pre chodcov budú vybavené predpísaným samostatným osvetlením (na terajší 
stožiar osadiť svietidlo na výložníku, svetlo studenej bielej farby, neoslňujúce vodičov – nie je 
predmetom projektu). 
 
 
 5  Bilancia potrieb a produkcii 

Pri prevádzke navrhovanej stavby nie sú potrebné žiadne vstupné produkty a energia, 
s výnimkou požiadavky na zásobovanie samostatného osvetlenia priechodu s rozvodu 
verejného osvetlenia (nie je predmetom projektu. 
 
 5.1  Odpady vznikajúce pri prevádzke 

 

číslo odpadu 
20 03  

KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY 
Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ)  VRÁTANE ICH ZLOŽIEK ZO 
SEPAROVANÉHO ODPADU 
iné komunálne odpady  

kategória 

mn.odpadu 
v tonách  
za rok 

20 03 03 odpad z čistenia ulíc O 0,5 
spolu 0,5 

 
 5.2  Odpady vznikajúce pri výstavbe 

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie 
vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s 
odpadmi v súlade s týmto zákonom.  
Povinnosti zhotoviteľa stavby definuje ZÁKON 79/2015  Z.z. o odpadoch a vyhl. 365/2015 
nasledovne:  
– Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 zákona, ktorej sa  jej  držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, 

alebo je v súlade so zákonom alebo  osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 
– Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká,  alebo  ten,  kto vykonáva úpravu, zmiešavanie 

alebo iné úkony s odpadmi,  ak  ich  výsledkom  je zmena povahy alebo zloženia odpadov. 
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– Odpadové   hospodárstvo   je   činnosť   zameraná   na   predchádzanie a obmedzovanie vzniku  odpadov  a  
znižovanie  ich  nebezpečnosti  pre  životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom. 

– Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava  odpadov,  zhodnocovanie odpadov   a   zneškodňovanie   
odpadov   vrátane   starostlivosti   o    miesto zneškodňovania. 

– Zhodnocovanie  odpadov  sú  činnosti  vedúce  k  využitiu  fyzikálnych, chemických alebo biologických 
vlastností odpadov, uvedené v prílohe č. 1 zák. 79/2015 Z.z 

– Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie  s  nimi,  ktoré  nespôsobuje poškodzovanie životného 
prostredia /10/ alebo ohrozovanie zdravia ľudí a  ktoré je uvedené v prílohe č. 2 zák. 79/2015 Z.z 

– Zber odpadov je zhromažďovanie,  triedenie  alebo  zmiešavanie  odpadov na účel ich prepravy. 
– Zhromažďovanie  odpadov  je  dočasné  uloženie  odpadov  pred   ďalším nakladaním s nimi. 
– Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa  druhov  alebo  oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po 

oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 
– Skládkovanie odpadov je ich ukladanie na skládku odpadov. Skladovanie  odpadov  je  zhromažďovanie   

odpadov   pred   niektorou z činností zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov;  za  
skladovanie odpadov sa nepovažuje ich zhromažďovanie pred  zberom  odpadov  na  mieste  ich vzniku. 

Odpadové hospodárstvo navrhovanej stavby – všetky stavebné objekty spolu: 
− všetky nepoužité a neznehodnotené zvyšky stavebných materiálov musia byť prevezené do skladu 

stavebného zhotoviteľa k použitiu na iných stavbách alebo vrátené ich pôvodnému predajcovi;  
− zhromažďovanie odpadov na stavenisku vykonávať na vymedzenom mieste,  oddelene ukladať odpady 

podľa tried odpadov v zmysle Vyhl. ministerstva životného prostredia SR č.365/2015 Z.z.– o vykonaní 
niektorých ustanovení zákona o odpadoch 

 
V procese navrhovanom v projektovej dokumentácii riešenej stavby sa bude manipulovať s produktmi, ktoré 
Vyhláška ministerstva životného prostredia SR č.365/2015 Z.z.– ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, definuje 
nasledovne: 
 
zatriedenie odpadov 
podľa Vyhlášky ministerstva životného prostredia SR č.365/2015 Z.z.– ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov. 

17 
STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ  
VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST  
Kód zhodnotenia / zneškodnenia - množstvo 

Kategória 
odpadu 

17 01 01 
betón  
R5 – 1,9m³*2,2tony=4,2 ton, (priechod č.1) 
R5 – 1,3m³*2,2tony=2,9 ton, (priechod č.2) 

O 

17 02 03 
plasty 
D1 – 0,01ton 

O 

17 03 02 

bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 
(Kód odpadu určiť podľa skutečných vlastností odpadu. Doklad o vlastnostiach 
asfaltovej zmesi dodá výrobca ako súčasť bezpečnostného listu výrobku) 
R5 – 0,8m³*2,2tony=1,8 ton, (priechod č.1) 
R5 – 0,5m³*2,2tony=1,1 ton, (priechod č.2) 
 

O 

17 05 03 
ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, 
KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK 

 

17 05 04 
zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 
R5 – 4,0m² * 0,2 * 1,1 ton = 0,9 ton, (priechod č.1) 
R5 – 3,0m² * 0,4 * 1,1 ton = 1,3 ton, (priechod č.2) 

O 

17 09 04 
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uved. v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
D1 – 0,01ton 

O 
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 6  Starostlivosť o životné prostredie 

Podmienky výstavby 
a/ ochrany prírody 

- nepoškodzovať stromy, ktoré nie sú určené na odstránenie; 
- realizáciu stavby vykonávať tak, aby nedošlo ku zbytočnému  úhynu rastlín, 

živočíchov, alebo ku zničeniu ich biotopov; 
- s ropnými látkami a inými PHL do mechanizmov neznečisťovať  stavenisko ani okolie; 
- s odpadmi vzniknutými počas výstavby nakladať v súlade so Zákonom o odpadoch, tak 

ako je stanovené orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve; 
- krajinnú časť použitú na výstavbu treba po ukončení  stavebných prác uviesť 

do pôvodného stavu. 
b/ nároky na výrub stromov a kríkov zelene 

- nedochádza k výrubu stromov, alebo kríkov  
c/ nároky na záber poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy 

- nedochádza k novému záberu plôch poľnohospodárskej pôdy 
Po realizácii výstavby bude mať stavba priaznivý vplyv na životné prostredie. 
Vzhľadom k charakteru stavby, nie sú na jej vyhotovenie kladené špeciálne architektonické požiadavky. 
Pri prevádzke Objekty sú navrhnuté tak, aby bolo možné dodržať bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa premávky na pozemných komunikáciách. 
 
 
 7  Bezpečnosť práce a okolia pri výstavbe a prevádzke 

Pri výstavbe je potrebné dodržať pokyny: 
predpisy o vplyve na životné prostredie: 
- Zákon 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a doplnení niektorých zákonov 
predpisy požiarnej ochrany: 
- Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov 
predpisy o bezpečnosti práce: 
Vo všeobecnosti je nutné pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona 124/2006 Z.z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev, neodstrániteľných ohrození  
a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam. 
Neodstrániteľné nebezpečenstva: 

1. pád na nerovnom a nespevnenom povrchu; 
– Za zníženej viditeľnosti je potrebné osvetlenie staveniska. 
– Stavenisko musí byť dôkladne zaistené proti vstupu nepovolaných osôb. 

2. úraz elektrickým prúdom; 
– Pri výkopových prácach a prácach so zariadeniami, ktoré by sa mohli dotknúť elektrického vedenia 

nn a vn, je nutné práce vykonávať vtedy, keď je elektrické vedenie vypnuté. 
3. dopravná nehoda. 

– Ak sú stavebné práce vykonávané v miestach s možnosťou príjazdu motorových vozidiel, musí byť 
osadené dopravné značenie odsúhlasené inšpektorom dopravnej polície.  

– Za zníženej viditeľnosti je potrebné osvetlenie staveniska. 
4. pád do šachty s hlbokou vodou; 

–  Na vstupné poklopy na šachtách priebežnej kanalizácie musia byť uložené predpísané poklopy. 
– Stavenisko musí byť dôkladne zaistené proti vstupu nepovolaných osôb. 
– Ak je na stavenisku nádrž s vodou, ktorej hĺbka je väčšia ako 80cm, alebo je z nádrže ťažký výstup, 

je nutné aby bol v nádrži stále osadený rebrík a k dispozícii plávacie koleso na lane 
s predpokladaným použitím na záchranu topiaceho sa. 

Ak sú stavebné práce vykonávané v miestach s možnosťou príjazdu motorových vozidiel, 
musí byť osadené dopravné značenie odsúhlasené dopravným inšpektorom polície.  
Za zníženej viditeľnosti je potrebné osvetlenie staveniska. 
Pri výkopových prácach a prácach so zariadeniami, ktoré by sa mohli dotknúť elektrického 
vedenia nn a vn, je nutné práce vykonávať vtedy, keď je elektrické vedenie vypnuté. 
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Stavenisko musí byť dôkladne zaistené proti vstupu nepovolaných osôb. 
Počas zníženej viditeľnosti všetky stavebné stroje a predmety obmedzujúce premávku po ceste III.tr. odstrániť 
z hlavného dopravného priestoru prejazdného pruhu cesty. 
 
predpisy o použiteľnosti stavebných výrobkov: 
- Nariadenie vlády SR č.391/1999 Z.z. v aktuálnom znení, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 

na strojové zariadenia  
- Zákon č.264/1999 Z.z. Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  
- Nariadenie vlády SR č.201/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných s zdravotných požiadavkách na pracovisko  
- Nariadenie vlády SR č.444/2001 Z.z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
- Nariadenie vlády SR č.40/2001 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami  
- Nariadenie vlády SR č.391/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové 

zariadenia  
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky, č.159/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

používaní pracovných prostriedkov 
- Všetky použité materiály a výrobky musia zodpovedať Zákonu o stavebných výrobkoch v aktuálnom znení. 
- Atesty a záväzné posudky sa budú vyžadovať pri preberacom konaní od zhotoviteľa stavby a pri kolaudačnom konaní 

od stavebníka. Atesty treba žiadať už od dodávateľov hmôt ako súčasť ich dodávky. 
predpisy o vplyve na životné prostredie: 
- Zákon 223/2001 Z.z. Zákon o odpadoch a doplnení niektorých zákonov 
- Vyhl.č.283/2001 Z.z. Vyhláška Min. životného prostredia SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch 
- Vyhl.č.284/2001 Z.z. Vyhláška Min. životného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov 
- Zákon 303/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 
predpisy požiarnej ochrany: 
- Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov 
- Požiarna ochrana staveniska počas výstavby bude riešená v projekte výrobnej prípravy výstavby, ktorý spracováva 

stavebný dodávateľ. Potrebné je dodržať zákon č.314/2001 Z.z. Zákon o požiarnej ochrane a nadväzujúce predpisy. 
Upozorňujeme, že výstavbou nesmie dôjsť k znemožneniu príjazdu  požiarnej techniky do vzdialenosti väčšej ako 50m 
od miesta  požiarne ohrozeného objektu. 

predpisy bezpečnosti práce:  
Predpisy uvedené v predchádzajúcich a v nasledovných zoznamoch sú predmetom školenia o BOZP.   
- Nar.vlády SR 204/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami 
- ZÁK. Národnej rady SR  367/2001 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  
- VYHL. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a 

technických zariadení pri stavebných prácach 
- ZÁKONNÍK PRÁCE č. 311/2001 Zb. v znení neskorších doplnkov 
- ZÁK. 124 / 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- NAR. VLÁDY ST 387 / 2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci 
- NAR. VLÁDY SR 392 / 2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných 

prostriedkov 
- NAR. VLÁDY SR 396 / 2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
Upozornenie pre výstavbu 
- V suchom období je predpísané kropenie nespevnených zemných povrchov rozpracovaného staveniska 

vodou; 
- Dopravné stroje sa musia pred výjazdom na plochy mimo obvodu staveniska riadne očistiť od hliny, aby 

neznečisťovali okolie. Príležitostne a v odôvodnených prípadoch je potrebné použiť prenosnú dopravnú 
značku „Nebezpečenstvo šmyku“. 

- Časti stavby vykonávané vo vzdialenosti 0,5m až 1,5m od okraja prejazdnej pozemnej komunikácie je 
potrebné oddeliť zreteľne viditeľným ľahkým nadzemným označením; 

- Časti stavby vykonávané vo vzdialenosti bližšej ako 0,5m od okraja vymedzeného jazdného pruhu 
prejazdnej verejnej pozemnej komunikácie je potrebné za zníženej viditeľnosti osvetliť umelým osvetlením; 

- § 4, vyhl.225/2004 Z.z. Ministerstva vnútra SR 
Označovanie osoby vykonávajúcej práce na ceste (k § 59 ods. 2 zákona) 

(1) Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou alebo inú pracovnú 
činnosť, na ktorú je oprávnená, musí mať na sebe zvonku viditeľný ochranný odev oranžovej farby, ktorého predná 
aj zadná plocha má najmenej 1 500 cm2. 
(2) Ochranný odev podľa odseku 1 musí byť z fluoreskujúceho materiálu, spredu aj zozadu opatrený dvoma 
vodorovnými pásmi z reflexnej fólie alebo z bielych odraziek širokých 5 cm až 10 cm, dlhých najmenej 25 cm, 
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vzdialených od seba 5 cm až 10 cm a umiestnených súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom plocha ani 
jedného z pásov na hornej časti odevu na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90 cm nad úrovňou vozovky. 

 
Požiarna ochrana staveniska počas výstavby bude riešená v projekte výrobnej prípravy 
výstavby, ktorý spracováva stavebný dodávateľ. Potrebné je dodržať zákon č.314/2001 Z.z. 
Zákon o požiarnej ochrane a nadväzujúce predpisy. 
Upozorňujeme, že výstavbou nesmie dôjsť k znemožneniu príjazdu  požiarnej techniky do 
vzdialenosti väčšej ako 50m od miesta  požiarne ohrozeného objektu. 
 
Pri prevádzke 
Objekty sú navrhnuté tak, aby bolo možné dodržať všeobecne záväzné predpisy. 
 
 
 8  Riešenie vo vzťahu k haseniu požiarov 

Počas výstavby bude požiarna ochrana staveniska riešená v projekte výrobnej prípravy 
výstavby, ktorý spracováva stavebný dodávateľ. Potrebné je dodržať zákon č.314/2001 Z.z. 
Zákon o požiarnej ochrane a nadväzujúce predpisy. 
Po výstavbe 
Podmienky určuje VYHLÁŠKA   94/2004 Z.z.  Ministerstva vnútra SR, ktorou sa ustanovujú 
technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. 

§ 82 Prístupová komunikácia 
(1) Prístupová komunikácia na zásah musí viesť aspoň do vzdialenosti 30 m od stavby a od  
vchodu do nej, cez ktorý sa predpokladá zásah; ak prístupová komunikácia vedie k  
rodinnému domu, táto vzdialenosť môže byť najviac 50 m.  
(2) Prístupová komunikácia podľa odseku 1 nemusí byť vybudovaná k samostatne stojacej  
stavbe, ak náklady na jej vybudovanie by boli neúmerne vysoké alebo ak sa nachádza v  
ťažko prístupnom mieste alebo na odľahlom mieste.  
(3) Prístupová komunikácia musí mať  trvale voľnú  šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na  
zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť  najmenej 80 kN; do trvale voľnej  šírky sa  
nezapočítava parkovací pruh.  
(4) Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 m a  
výšku najmenej 4,5 m.  
(5) Každá neprejazdná jednopruhová prístupová komunikácia dlhšia ako 50 m musí mať na  
konci slučkový objazd alebo plochu umožňujúcu otáčanie vozidla.   

Splnenie podmienok 
Navrhovaná stavba neznemožňuje využiť spevnené plochy využiť na protipožiarny zásah. 
 
 
 9  Zariadenia civilnej obrany 

Stavba je navrhnutá tak, že sú splnené podmienky plynúce zo Zákona NR SR 42/1994 Z.z. o 
civilnej ochrane obyvateľstva; a podmienky stanovené Vyhláškou Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky 532 / 2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-
technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany. 
 
 
 10  Návrh na zriadenie nového ochranného pásma 

Nové ochranné pásma zriadiť nenavrhujeme. 
 
 
 11  Zemné práce a podzemná voda 

Hladina podzemnej vody je pod úrovňou základovej škáry všetkých stavebných opatrení. 
Podrobný opis zemných prác je v  jednotlivých stavebných objektoch. 
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 12  Možnosti etapovitej výstavby 

Etapovitú výstavbu nenavrhujeme. 
 
 
 
F Plán organizácie výstavby 

 
 1  Údaje o stavbe  

Predmet stavby 
- súčasti účelovej komunikácie  
Členenie stavby 
- SO  sú navrhnuté podľa súpisu v prílohe A - Sprievodná správa 
 
 
 2  Charakteristika staveniska 

Stavenisko je určené v prílohe A – Sprievodná správa- súpis parciel určených na výstavbu a 
plochou, ktorá dosahuje plošný útvar siahajúci do vzdialenosti 1,0m od obrysu navrhovaných 
stavebných opatrení. Stavenisko navrhujeme oddeliť od komunikačnej plochy pevnou 
zábranou na drevenej konštrukcii a dopravne vyznačiť. 
 
 
 3  Predpokladaný počet pracovníkov pri výstavbe a ich sociálne zázemie 

Vzhľadom k minimálnemu rozsahu stavby navrhujeme používať mobilné sociálne zariadenie. 
 
 
 4  Zvláštne opatrenia pri vykonávaní výstavby 

Ochrana cudzích vedení V súvislosti s podzemnými vedeniami dodržať ustanovenia 
uvedené v odseku "Cudzie vedenia na stavenisku". 
Ochrana zelene Priamo na stavenisku sa vyššia vegetácia nenachádza.  
Bezpečnosť práce pri výstavbe a bezpečnosť z hľadiska požiarnej ochrany 
Pri výstavbe dodržať bezpečnostné predpisy uvedené v odseku "Bezpečnosť práce", práce 
vykonávať pri osadenom prenosnom dopravnom značení. 
Stavenisko navrhujeme počas výstavby vyznačiť dopravným značením a oddeliť od okolia 
pevnou bezpečnostnou zábranou. 
 
 
 5  Postup stavebných prác  

Projektant postup pevným postupom prác zhotoviteľa nezaväzuje. 
 
 
 6  Vplyv stavby na životné prostredie 

- Dopravné stroje musia byť pred výjazdom na verejné komunikácie a plochy riadne očistené, 
aby neznečisťovali životné prostredie; 

- Je nutné zamedziť vstupu osôb nezúčastnených na výstavbe; 
- Stavenisko leží v zastavanom území obce, na obdobie výstavby je nutné stavenisko vyznačiť 

dopravným značením a oddeliť od okolia pevnou bezpečnostnou zábranou.  
- Časti stavby, vykonávané v blízkosti okraja prejazdnej pozemnej komunikácie alebo chodníka 

menšej ako 0,5m, je potrebné okrem patričného dopravného značenia aj zreteľne viditeľne 
ohradiť; 
 
v Komárne  11. 2020 
vypracoval Ing. František Németh 
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Poznámky: 
1. Rozsah textových a grafických príloh je taký, ako nutné doložiť k žiadosti o povolenie stavby. 
2. Dokumentácia obsahuje textové a grafické prílohy dokumentujúce stavbu v rozsahu, ktorý jednoznačne 

definuje charakteristické vlastnosti stavby a navrhovaných stavených materiálov. Materiály, ktoré nie sú 
špecifikované podrobnejšie, môže zhotoviteľ po odsúhlasení s oprávneným zástupcom spracovateľa 
projektu, s oprávneným zástupcom stavebníka nahradiť inými materiálmi, ktoré nezhoršia kvalitatívne 
a technické parametre stavby, alebo neznížia jej životnosť. 

3. Povinnosťou zodpovedného stavbyvedúceho je oboznámiť sa s obsahom vydaného povolenia stavať 
a rešpektovať podmienky k realizácii stavby uvedené v platnom povolení stavať. 
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 1  Stručný opis stavebných opatrení 

Priestorové a stavebné parametre priechodu pre chodcov cez miestnu komunikáciu ulicu 
Zimnú sú navrhnuté v súlade s požiadavkami STN 73 6110– Projektovanie miestnych 
komunikácií. 
Šírka priechodu je 3,0m. Na priechod cez vozovku nadväzuje bezbariérové dopravné 
napojenie na terajšie chodníky. Celá projektovaná dopravná plocha priechodov pre chodcov 
bude vybavená pasívnou navigáciou pre zrakovo postihnuté osoby. 
Odvedenie povrchovej vody zo spevnených plôch sa po realizácii stavby nezmení.  
Trvalé dopravné značenie určuje podmienky pre cestnú premávku v súvislosti s trvalou 
prítomnosťou priechodov pre chodcov cez miestnu komunikáciu. Dočasné dopravné 
značenie organizuje dopravu na miestnej komunikácii počas výstavby.  
 
 
 1.1  Príprava na výstavbu 

Príprava na výstavbu spočíva vo vytýčení podzemných vedení prítomných na miestach stavebného 
zásahu pod úroveň terajšieho povrchu terénu.  
Výstavba bude na terajšej ploche verejne prístupného priestranstva. 
Výstavbe navrhovaných plôch musí predchádzať uloženie všetkých podzemných vedení 
a objektov, ktoré sú predmetom iných stavebníkovi a jeho stavebnému úradu známych 
stavieb. 
Príprava na výstavbu je rozdielna v závislosti na terajšom povrchu terénu: 

− vytýčenie podzemných vedení s cieľom ich nepoškodenia; 
− odstránenie prekážajúcich súčasti starých spevnených plôch; 
− ak sa zistia bývalé podzemné priestory, preverí sa kvalita ich zásypu. Kvalita zásypu 

musí zodpovedať technickým podmienkam pre zásyp podložia cesty tak, ako je to 
uvedené v tejto projektovej dokumentácii. 

 
Pred začatím zemných prác budú trasy podzemných vedení vytýčené určeným zodpovedným pracovníkom 
vlastníka podzemných vedení. 
Podzemné vedenia budú ponechané pod navrhovanou spevnenou plochou chodníka.  
Krycia vrstva nad terajším vedením nebude zmenená. 
V prípade výmeny celej konštrukcie chodníka, nebude výkop pre cestné lôžko hlbší ako 35cm. 
 
Podzemné káble budú pod novo realizovanými spevnenými plochami bez ich prerušenia 
ponechané. Počas výstavby dočasne odkryté podzemné vedenia treba chrániť proti 
poškodeniu a pred opätovným zásypom ich riadne podsypať zhutneným násypom, aby sa pri 
sadaní násypu nad potrubím nepoškodili.  
 
 
 1.2  Spevnené plochy – priečna skladba 

Stavebnotechnické riešenie je zrejmé z priloženej výkresovej dokumentácie. 
Konštrukciu chodníkov navrhujeme upraviť podľa návrhu na situácii a v jednotlivých 
vzorových priečnych rezoch . 
 
Kapacitný a plošný rozsah navrhovaných stavebných opatrení: 
 

− Stavebné opatrenia súvisiace s novým priechodom na miestnej komunikácii 
SO 01 - Priechod pre chodcov č.1  pri križovatke s ulicou Malá Jarková 

Zemné a búracie práce 
o Odstránenie terajšej obrubníkovej línie cesty ............……………………………….......10,4m 
o Odstránenie terajšieho spevnenia z chodníka pre chodcov priľahlého k priechodu.....19,2m² 
o Zapílenie terajšieho spevnenia chodníka.....................................................................8,3m 
o  Výkopy – vytlačená zemina.........................................................................................4,0m3 
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Výstavba 
o Stavebné úpravy plochy priľahlého chodníka pre chodcov priľahlého k priechodu… 19,2m² 

- z toho dlažba výstražného pásu (červená s polguľovitými výstupkami) ........... 3,7 m² 
- z toho dlažba vodiaceho pásu (sivá dlažba s vodiacimi drážkami) .................. 1,3 m² 

o  Výstavba línie parkového obrubníka................................................................ 5,0 m 
o  Výstavba línie cestného obrubníka.................................. ……………………... 5,0 m 
o  Rozprestretie zeminy a zatrávnenie.................................. ……………………..  5,0 m2 

 
Všetky potenciálne miesta prechodu chodcov cez vozovku a iné navrhované spevnené 
plochy sa musia riešiť bezbariérovo. Chodníky pre chodcov budú ako bezbariérová plocha 
vhodná aj k bezpečnému pohybu osôb s obmedzenou pohyblivosťou. Podmienky upravuje 
Vyhl.č.532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách zabezpečujúcich užívanie 
stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Pri prechode chodcov 
naprieč plochou vjazdu na pozemky pri vozovke bude plocha priľahlého úseku chodníka 
upravená do tvaru šikmej plochy s pozdĺžnym sklonom najviac 10% (čl.128 STN 73 6110), 
pričom výškový rozdiel medzi dvomi plochami  pri obrubníku nesmie byť väčší ako 2cm. 
Vytvorí sa tým bezbariérový priechod (Vyhl.č.532/2002 Z.z., kde je max.sklon rámp 1:12; u 
rám kratších ako 3m, postačuje sklon 1:8). 
Zrakovo postihnuté osoby sa po priebežnej trase budú orientovať podľa rozhrania spevnenej 
a nespevnenej plochy a v prípade súbehu s oplotením podľa dotyku s ním.  
Naprieč vozovkami – cez priechody pre chodcov bude pohyb ZTP osôb navigovaný 
vodiacimi čiarami z dopravnej plastovej  natavovacej fólie, farba biela, zdrsnený povrch: 

- 3x pásik široký 5cm 
- 2x medzera široká 5cm 

 
Chodníky – úprava naviazaní priechodu 
dlažba betónová mrazuvzdorná 
plošný rozmer  od 100 do 200mm,  
hrúbka 60mm vo far. vyhotovení - sivá 

– 60mm STN  72 3213 … materiál 
STN 73 6131-1 …  
materiál a zhotovenie  

drvené kamenivo  
 – triedené, fr.4-8mm 

ŠD 30mm STN  72 1511 … materiál 
STN  72 1512 … materiál 
STN 73 6126 … zhotovenie 
STN 73 6131-1 … zhotovenie  

štrkodrvina zhutnená 
 –  fr.0/32mm 

ŠD 150mm STN  72 1511 … materiál 
STN  72 1512 … materiál 
STN 73 6126 … zhotovenie 
STN 73 6131-1 … zhotovenie  

štrkodrvina zhutnená 
 –  fr.0/45mm 

ŠD 150mm STN  72 1511 … materiál 
STN  72 1512 … materiál 
STN 73 6126 … zhotovenie 
STN 73 6131-1 … zhotovenie 

hrúbka všetkých vrstiev spolu  390mm  

 
Obrubníky lemujúce chodníky (styk so zeleňou) 
parkový obrubník betónový mrazuvzdorný, 
odolný proti posypovej soli 
(dĺžka 500/1000x50x200)  

– – STN  72 3214 … materiál 
STN 73 6131-1 … zhotovenie  

prostý betón polosuchej konzistencie 
C16/20 – nXF3(SK) Cl 0,2, Dmax 16-S3, tr.III 

C16/20 Min.150mm STN  73 6124 materiál a zhotov. 

štrkodrvina zhutnená, fr.0/32 ŠD 150mm STN  72 1511 … materiál 
STN  72 1512 … materiál 
STN 73 6126 … zhotovenie 
STN 73 6131-1 … zhotovenie 

 
Obrubníky lemujúce chodníky (styk s cestou) 
cestný obrubník betónový mrazuvzdorný, 
odolný proti posypovej soli 
(dĺžka 500/1000x150x260)  

Zapustený – STN  72 3214 … materiál 
STN 73 6131-1 … zhotovenie  

prostý betón polosuchej konzistencie 
C16/20 – nXF3(SK) Cl 0,2, Dmax 16-S3, tr.III 

C16/20 Min.150mm STN  73 6124 materiál a zhotov. 

štrkodrvina zhutnená, fr.0/32 ŠD 150mm STN  72 1511 … materiál 
STN  72 1512 … materiál 
STN 73 6126 … zhotovenie 
STN 73 6131-1 … zhotovenie 
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Zhotovenie obrubníkových línií  
Cestná pláň pod obrubníkom a podložie pod ňou musí kvalitatívne zodpovedať skúškam 
podľa STN 72 1006, parametrom predpísaným v tejto dokumentácii a v STN, na ktoré sa 
projektant v dokumentácii odvoláva pri opise podmienok pre vozovku. 
Niveleta hornej hrany cestného obrubníka je rovnobežná s niveletou chodníka. 
Výnimka je iba pri bezbariérovom priechode z chodníka na vjazdy do objektov, kde sa 
obrubník položí ležato, skosenou stranou v sklone 1:12 (č.161 STN 73 6110).  
Kvalitu použitých obrubníkov určujú:  

– STN 72 1850 Obrubníky a krajníky. Spoločné ustanovenia  
– STN 72 3214 Betónové prefabrikáty. Obrubníky. 

 
Obrubníky navrhujeme ukladať do polosuchého betónu. Pri ukladaní obrubníkov, ktoré 
nemajú pero a drážku, sa medzi jednotlivými kusmi vynecháva medzera šírky 1,0-1,5 cm tak, 
aby sa medzery dali dôkladne zaliať na celú hĺbku a šírku rozpínavou mrazuvzdornou 
cementovou maltou. 
 
Zhotovenie dláždených plôch 
Všeobecné požiadavky na kvalitatívne parametre použitého materiálu a ukladanie dlažby je 
navrhnuté podľa STN-73 6131-1:04.1996-Stavba vozoviek, dlažby a dielce, časť 1. 
Škárovanie uloženej dlažby vykonať kremičitým pieskom frakcie 0-2mm 
Pri plnej priečnej skladbe bude terajšia plocha pred ukladaním pripravovaná nasledovne: 

- rovnomerné zhutnenie podložia  
- uloženie vrstvy štrkodrviny, rovnomerné zhutnenie  
- zhotovenie dlažobného lôžka z prevýšením povrchu o dosadnutie pri vibrovaní 

uloženej dlažby 
- uloženie dlažby zasypanie medzier kremičitým pieskom 
- 1.vibrovanie dlažby, dosypanie medzier kremičitým pieskom 
- 2.vibrovanie dlažby  

 
Zhutnenie podložia – cestná pláň 
Cestnú pláň (vrátane línií obrubníkov) s predpísanou mierou zhutnenia je navrhnuté vykonať 
podľa predpisu v odseku pre únosnosť Ens = 30MPa. 
 
Betónové výrobky (tržné prefabrikáty) 
Všetky výrobky musia byť z vodostavebného a mrazuvzdorného betónu (musia spĺňať 
požiadavky STN 72 3213 a STN 73 3211). 
Všeobecné požiadavky na kvalitatívne parametre použitého materiálu a ukladanie dlažby je 
navrhnuté podľa STN-73 6131-1:04.1996-Stavba vozoviek, dlažby a dielce, časť 1. 
Škárovanie uloženej dlažby vykonať drveným kamenivom frakcie 0-2mm 
Osadenie a výškové vedenie parkových a cestných obrubníkov 
Cestný obrubník je umiestnený na ukončení parkovacích plôch do úrovne podľa priloženej 
výkresovej dokumentácie. Parkové obrubníky sú zapustené do úrovne priľahlej spevnenej 
plochy. 

 
Úpravy pre pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a zrakovo postihnutých 
Plocha pre chodcov je navrhnutá ako bezbariérová plocha v zmysle Vyhl.č.532/2002 Z.z. 
vhodná aj k pohybu aj osôb s obmedzenou pohyblivosťou. 
Zrakovo postihnuté osoby sa budú orientovať podľa okraj navrhovanej spevnenej plochy, 
v miestach priechodov cez vozovky budú naviac upozornené farebne odlišným a zdrsneným 
pásom v tvare „T“. 
 
Nepreložiteľné prekážky z priestoru plôch určených k pohybu chodcov  
Prekážky nepreložiteľné z komunikačného priestoru chodníka, ako sú stĺpy, nárožia 
zábradlia a podobne, navrhujeme natrieť olejovým náterom červeno-bielych šikmých pásikov 
na spôsob dopravnej značky 707 – červené a biele pruhy Vyhl.30/2020Z.z., ktoré označujú 
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trvalú prekážku (pilier, stenu a podobne). 
 
 1.3  Povrchová úprava nespevnených plôch 

Nespevnené plochy budú po výstavbe urovnané a zatrávnené.  
 
 1.4  Technicko - kvalitatívne podmienky, preberanie prác: 

Dopravná stavba ako zhotovený celok musí spĺňať požiadavky uvedené v ustanoveniach: 
• STN 72 1511 – Kamenivo na stavebné účely. Základné ustanovenia 
• STN 73 3050:1986 – Zemné  práce 
• Zákon 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, v aktuálnom znení. 
 
Technicko-kvalitatívne podmienky (v ďalšom texte len TKP) vydané Slovenskou 
správou ciest (v ďalšom texte len SSC). 
TKP 02 2019 - Zemné práce; vydané SSC  
TKP 04 2010 - Odvodňovacie zariadenia a chráničky; vydané SSC 
TKP 05 2014 - Podkladové vrstvy; vydané SSC 
TKP 00 2012 - Všeobecné;  vydané SSC 
TKP 09 2012 - Kryty chodníkov z dlažby; vydané SSC  
 
Predpísané skúšky 
Kvalita zabudovaných konštrukčných vrstiev vozovky musí byť zdokumentovaná 
preukaznými skúškami.  
Ustanovenia v uvedených normách sú pre túto stavbu záväzné, aj keď niektoré citované 
normy nie sú všeobecne záväzné. 
 
 
 2  Vytýčenie stavebného objektu 

Poloha stavebného objektu sa vytýči podľa digitálnej formy priloženého výkresu podrobného 
umiestnenia. Rozhodujúcim a kardinálnym výškovým bodom je úroveň okraja vozovky 
miestnej komunikácie. Priľahlá spevnená plocha musí byť osadená najviac o 2cm vyššie 
(zachovanie bezbarérovitosti). 
Výškové vytýčenie bude vykonané podľa priloženej situácie a priečnych rezov. 
Výškové úložné pomery terajších podzemných vedení neboli pri projektovaní známe. 
Niveleta plochy chodníkov takmer kopíruje terajší povrch terénu, takže úložné pomery by sa 
nemali realizáciou pozemnej komunikácie meniť k horšiemu.  
Ak sa po obnažení alebo už po pri presnom vytýčení zistí menšia krycia vrstva nad terajšími 
podzemnými vedeniami ako je uvedené v odseku „Požiadavky na koordináciu výstavby s 
inými stavebnými objektmi“, ktoré je uvedené v odseku č.1 tejto správy, treba zvolať 
kontrolný deň za účastníkov výstavby a problém doriešiť. 
 
 
 3  Zakladanie stavebného objektu 

Podložie spevnenej plochy vykonať tak, aby boli dodržané nasledovné podmienky: 
Cestná pláň a podložie pod ňou musí kvalitatívne zodpovedať skúškami podľa STN72 1006, 
parametrom predpísaným v tejto dokumentácii a v STN, na ktoré sa v  projekte odvoláva. 
Zhutnenie násypov 
Sypať po vrstvách hrubých do 20cm a zhutňovať. Vykonávanie, skúšanie a kontrola sa robí 
podľa STN 73 6133 Stavba ciest, Teleso pozemných komunikácií, Zhutnenie kontrolovať 
podľa OTN 72 1006:06.1995 – Kontrola zhutnenia zemín a sypanín. 
 
Zhutnenie drveného kameniva  
je potrebné vykonať podľa TKP-SSC, časť 5 – Podkladové vrstvy nasledovne: 
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Pred kladením ďalšej vrstvy sa kontroluje modul pretvárnosti z druhého zaťažovacieho cyklu 
Edef2 statickou zaťažovacou skúškou a hodnota ekvivalentného modulu pružnosti Eekv rázovou 
zaťažovacou skúškou.  
 
Zhutnenie nesúdržných materiálov: 
Do skupiny nesúdržných zemín vhodných na zásyp s kontrolovanou mierou zhutnenia patria podľa napríklad:  

piesok;  piesok so štrkom;  piesčitý štrk;  štrk s prímesou piesku;  štrk s prímesou hlinitého piesku;  ako aj ich 
rôzne zmesi s prachovitými a ílovitými zrnami zeminy (pokiaľ tieto iba vypĺňajú medzery medzi navzájom sa 
dotýkajúcimi zrnami sypkej zeminy a súčasne číslo plasticity zeminy IP < 1. 

Zhutnenie kontrolovať podľa OTN 72 1006:06.1995 – Kontrola zhutnenia zemín a sypanín. 
Predpísané zhutnenie nesúdržných zemín sa vyjadruje relatívnou uľahlosťou ID,. 

Najmenšia miera zhutnenia 
nesúdrž. - piesčitých a štrkovitých zemín 
pre pozemné komunikácie 

 v úrovni  
cestnej pláne  

až 0,5m  
pod ňou 

v telese násypu ležiacom hlbšie  
ako 0,5m pod cestnou pláňou 

(v mieste zásypu ryhy  v celom 
zásype ryhy) 

Piesok dobre zrnený, symbol SW 
Piesok zle zrnený, symbol SP 
Piesok s prímesou jemných zŕn,  symbol S-F 

podiel štrku < ako 
25% z celk.hmotn. 0,90 0,80 

Piesok dobre zrnený, symbol SW 
Piesok zle zrnený, symbol SC 
Piesok s prímesou jemných zŕn,   symbol S-F 

podiel štrku  
25-50% 

z celk.hmotn. 
Štrk dobre zrnený, symbol GW 
Štrk zle zrnený,  symbol GP 
Štrk s prímesou jemných zŕn,   symbol G-F 

podiel piesku  
25-50% 

z celk.hmotn. 

0,85 0,75 

Štrk dobre zrnený, symbol GW 
Štrk zle zrnený,  symbol GC 
Štrk s prímesou jemných zŕn,   symbol S-F 

podiel jemnejších 
frakcií  je do  25% 

z celk.hmotn. 
0,80 0,70 

 
Zhutnenie súdržných materiálov: 
Do skupiny súdržných zemín patria podľa pomenovania napríklad:  

íl;  ílovitá hlina;  piesčitá hlina;  prachovitý piesok;  hlinitý piesok;  prachovitá hlina;  ílovitá hlina piesčitá 
a pod. ktoré majú merateľné číslo plasticity. Predpísané zhutnenie súdržných zemín sa vyjadruje 
koeficientom kvality zhutnenia vyjadreného v % ako pomer dosiahnutej objemovej hmotnosti k maximálnej 
objemovej hmotnosti stanovenej podľa Proctor Standard.     
 

Zhutnenie kontrolovať podľa OTN 72 1006:06.1995 – Kontrola zhutnenia zemín a sypanín. 
Najmenšia miera zhutnenia 
jemnozrnných zemín  
pre pozemné komunikácie 

v úrovni cestnej 
pláne  

až 0,5m pod ňou 
 

v telese násypu ležiacom hlbšie 
ako 0,5m pod cestnou pláňou 

(v mieste zásypu ryhy  v celom 
zásype ryhy) 

zeminy s objem.hmotn. podľa PS od 1,50 do 1,60 t/m3 ** 
zeminy s objem. hmotn. podľa PS od 1,61 do 1,75t/m3 102 
zeminy s objem. hmotn. podľa PS nad 1,75 t/m2 100 

95 

** do hornej vrstvy hrubej 0,5m pod cestnou pláňou sa môže použiť iba zemina s objemovou 
hmotnosťou podľa PS väčšou ako 1,65 t/m³. 
 
 

 4  Postup výstavby 

Pred budovaním telesa navrhovanej spevnenej plochy sa bezpodmienečne musia uložiť 
všetky pozdĺžne aj priečne podzemné vedenia navrhované osadiť pod úroveň povrchu 
pripraveného terénu. 

V ďalšom texte je uvedená technická nadväznosť prác: 
− vytýčenie trás všetkých podzemných vedení na stavenisku; 
− osadenie dočasného dopravného značenia  
− odstránenie konštrukčných vrstiev prekážajúcich pôvodných spevnených plôch; 
− vykonanie výkopov do úrovne cestnej pláne; 
− úprava cestnej pláne (vyrovnanie, mechanická stabilizácia); 
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− uloženie obrubníkových línií; 
− nová konštrukcia spevnených plôch v kompletnej priečnej skladbe; 
− úprava okolia a nespevnených plôch po výstavbe; 
− odstránenie dočasného dopravného značenia; 
− osadenie trvalého dopravného značenia; 

 
 
 5   Trvalé dopravné značenie 

V rámci stavebného objektu SO 01 navrhujeme trvalé dopravné značenie  - vyznačenie 
stojísk na navrhovaných, ako aj terajších vyhradených parkoviskách vodorovným a zvislým 
dopravným značením, tak ako je to znázornené v situácii C.3.1 (modrá farba). 
 
Na miestnej komunikácii navrhujeme vodorovné dopravné značenie priechodu s vodiacim 
pásom pre nevidiacich a slabozrakých. 
Priechod bude v oboch smeroch jazdy označený zvislými DZ s fóliou RA2.  
 
Priechod je ďalej nevyhnutné v zmysle STN 736110 vybaviť samostatným osvetlením (na  
terajší stožiar osadiť svietidlo na výložníku, svetlo studenej bielej farby, neoslňujúce vodičov 
– nie je predmetom projektu).  
Priechod bude v bezbariérovom vyhotovení. Vzdialenosti medzi najbližšími priechodmi ich 
umiestnenie a vyhotovenie zodpovedajú požiadavkám  predpisov.  
Riadenie dopravy v zmysle uvedeného je navrhnuté trvalo osadenými zvislými 
a vodorovnými dopravnými značkami osadenými tak, ako je to znázornené v situácii 
s priemetom trvalého dopravného značenia. (príloha C.3.1 vo zväzku C) 
Na výrobu, osadenie dopravných značiek používaných k riadeniu premávky na pozemných 
komunikáciách  platí STN 01 8020 a rezortný predpis VL 6.1. 
 
TRVALO osadzované dopravné značky – súpis      
označ. názov dopravnej značky počet, rozsah 

alebo plocha 
vyhotovenie 

veľkosť 
STN 018020 a VL 6.1 
 

325 Priechod pre chodcov  2 ks základná (RA2) 
610 Priechod pre chodcov (s vodiacim pásom pre nevidiacich 

š.0,4m - nalepená termoplastická biela fólia) 
dl.8,2m š.3m, 
náter 12,3m2 

š.0,5m odstup 0,5m 
(biela farba) 

215-10 Zákaz odbočenia - vľavo  1 ks základná (RA2) 
215-20 Zákaz odbočenia - vpravo  1 ks základná (RA2) 
233-55 Zákaz vjazdu pre – nákladné vozidlá  1 ks základná (RA2) 
506-55 Platí pre – nákladné vozidlá  2 ks základná (RA2) 
507-124 Neplatí pre – okrem dopravnej obsluhy  1 ks základná (RA2) 
–- oceľové pozinkované úchytky 8 ks –- 
–- oceľové pozinkované stĺpiky  

univerzálny nosič dĺ.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺ3,5m 
2 ks ø60/2 mm, 

pozinkované 
–- betónový základ stĺpika (0,25*0,25*0,7m C16/20) 2 ks –- 

odstránenie terajšieho 1xDZ B27a, 1xE10, 1xB18 
 
Základný predpis ako podmienka pre zabudovanie výrobku do stavby. 
Na pozemné komunikácie sa môžu umiestniť len dopravné značky a dopravné zariadenia, 
ktoré majú preukázanú zhodu podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení 
neskorších predpisov alebo podľa zákona č. 264/1999 Z.z o technických požiadavkách na 
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 
Spôsob a podmienky preberania  
Technicko-kvalitatívne podmienky (v ďalšom texte len TKP) vydané Slovenskou správou 
ciest (v ďalšom texte len SSC). 

0    Všeobecne  [2012] 
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2     Zemné práce  [2019] 
11   Dopravné značenie  [2011] 
20   Oceľové konštrukcie [2014] 

 
Iné súčasti dodávky 
Atesty a certifikáty preukázania zhody o zabudovaných stavebných výrobkoch 
 
 
 6  Organizácia dopravy počas výstavby 

Žiadateľ  osadenia dopravného značenia:  
− názov firmy alebo meno fyzickej osoby 

Stavebník:    Mesto Komárno 

adresa:    Nám. Gen. Klapku 1, Komárno 945 01 
 

Projektant dopravného značenia:  

Ing. František Németh - služby, Elektrárenská cesta 12/E, 945 01 Komárno 
odborne spôsobilé osoby: 

hlavný inžinier projektu 
Ing. František Németh  

– osvedčenie o odbornej spôsobilosti na dopravné stavby č. 6167*I 2 
 
Druh a miesto stavby, pre ktorú sa navrhuje dopravné značenie:  

druh stavby:  

Výstavba priechodu pre chodcov 
 
účel stavby: 

Vytvoriť podmienky pre bezpečný priechod chodcov cez MK 
 

 

miesto stavby: k.ú. Komárno, okres Komárno;    
 kraj Nitriansky 
 Zimná ulica, miestna komunikácia 
 

Termín osadenia dopravného značenia:   
podľa žiadosti o určenie DZ podanej stavebníkom 
 

Pracovná doba: 
podľa žiadosti o určenie DZ podanej stavebníkom 

   
Osoba zodpovedná za osadenie, údržbu a odstránenie dopravného značenia:  

zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa 
 
Opis súčasných a navrhovaných pomerov 

Na Zimnej ulici je obojsmerná premávka, najvyššia dovolená rýchlosť je určená všeobecne 
platným právnym predpisom na 50km/hod.  Priemerná šírka vozovky Zimnej ulice je 6,5m. 
Na vozovke je pri základnej  škole osadený prefabrikovaný spomaľovací prah. 
Jazdné pruhy vozovky cesty so živičným povrchom sú smerovo neoddelené.  
Súvislé chodníky pre chodcov sú vybudované na oboch stranách cesty ul. Zimná. Na ulici 
Zimná je vysoká intenzita pešej premávky, tvorí pešiu trasu z východnej časti mesta na 
autobusovú a vlakovú stanicu. Na ulici Zimná sa nachádza bočný vchod do areálu základnej 
školy. Na ulici nie je vyznačený žiadny priechod pre chodcov. Vzhľadom na uvedené 
skutočnosti chodci prechádzajú cez vozovku mimo priechodov pre chodcov. 
 
Navrhujeme výstavbu priechodu pre chodcov začiatku Ulice Zimná pri križovatke s ulicou 
Malá Jarková – vo vzdialenosti 6,0m od okraja jej vozovky.  
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Dopravné značenie navrhujeme pri najvyššej povolenej rýchlosti jazdy v uzavretej obci 
50km/hod.  
Práce budú vykonávané výlučne počas dňa a počas podmienok dobrej viditeľnosti.  
 
Práca v pridruženom priestore – mechanizmy na chodníku a zelenom páse 
Vozidlá stavby, pracovné mechanizmy a stavebný materiál budú umiestnené mimo vozovky 
miestnej komunikácie - voľná prejazdná šírka komunikácie bude min. 5,5m – 
PODMIENKA ZACHOVANIA PREMÁVKY V 2 JAZDNÝCH PRUHOCH.  
 
Práce budú realizované postupne, na 2 etapy tak, aby bol vždy chodník na jednej 
strane ulice pochôdzny. 
Osadené budú prenosné dopravné značky v zmysle priloženej situácie, upozorňujúce 
obojsmerne na prácu. Na strane obmedzenia naviac navrhujeme aj značky upozorňujúce na 
zúženie vozovky a znižujúce najvyššiu povolenú rýchlosť. Pracovné miesto bude oddelené 
smerovými doskami.  
Po ukončení prác bude prenosné dopravné značenia odstránené - resp. presunuté na ďalší 
úsek. 
Otvorené výkopy vo vzdialenosti bližšie ako 1,0m od okraja spevnenej plochy (jamy, ryhy 
a pod.) musia byť oddelené pevnými zábranami červeno – bielej farby a počas zníženej 
viditeľnosti osvetlené. 
 
Návrh dopravných značiek 

Na osadenie sú navrhnuté dopravné značky v zmysle Zákona o cestnej premávke č.8/2009 Z.z. 
SR tak, ako je to určené vo Vyhl. č.30/2020 Z.z. Ministerstva vnútra SR, ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona 8/2009 Z.z.  
Dopravné  značky  a  dopravné  zariadenia sú navrhnuté len v takom rozsahu  a  takým  spôsobom, ako to nevyhnutne 
vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný dôležitý verejný záujem. 
 
Vyhotovenie dopravných značiek 

Na výrobu, osadenie zvislých dopravných značiek používaných k riadeniu premávky na 
pozemných komunikáciách  platí STN 01 8020 a rezortný predpis VL 6.1. 
 
Zvislé dočasné dopravné značky  
budú upevnené na podpernom stĺpiku alebo na stojane alebo na inej nosnej konštrukcii 
opatrenej striedavo priečnymi retroflexnými červenými a bielymi pruhmi (najmenej 
triedy RA1) šírky 10 cm až 20 cm. Retroflexná červeno-biela úprava musí mať najmenej 45 
cm.  Zvislá dočasná dopravná značka nie je pevne zabudovaná v zemi, ale ma dostatočne 
stabilný podstavec, ktorý nesmie ohrozovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo 
je umiestnená na vozidle; na osadenie dočasnej dopravnej značky sa nesmú používať 
betónové prefabrikáty alebo pneumatiky vyplnené betónom a podobne; môže sa umiestniť 
vedľa pozemnej komunikácie, pri pravom okraji vozovky alebo na vozovke.  
Na diaľniciach, cestách a na miestnych komunikáciách sa na dočasné dopravné značky 
používa retroreflexný materiál najmenej triedy RA2.  
 
Základný predpis ako podmienka pre zabudovanie výrobku do stavby. 
Na pozemné komunikácie sa môžu umiestniť len dopravné značky a dopravné zariadenia, 
ktoré majú preukázanú zhodu podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení 
neskorších predpisov alebo podľa zákona č. 264/1999 Z.z o technických požiadavkách na 
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
Spôsob a podmienky preberania  
Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) vydané Slovenskou správou ciest.  
 
Iné súčasti dodávky 
Atesty a certifikáty preukázania zhody o zabudovaných stavebných výrobkoch.  
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Kvalita zabudovaných betónov musí byť zdokumentovaná preukaznými skúškami vykonanými 
autorizovaným laboratóriom, použité - zabudované stavebné výrobky musia mať atesty 
a certifikáty preukázania zhody;  
 
Umiestňovanie zvislých dopravných značiek 
Zvislé dopravné značky zabezpečujúce navrhované opatrenie musia byť upravené tak, aby 
vplyvom poveternostných podmienok a vplyvom cestnej premávky nedochádzalo k ich 
deformácii, mechanickému kmitaniu, posunutiu, pootočeniu a padnutiu a pod.  
Zvislé dopravné značenie musí byť umiestnené na oceľový stĺpik tak, aby jej spodný okraj 
bol v obci 2,0m a mimo obce 1,5m od úrovne povrchu priľahlej vozovky. 
Zábrany musia byť upevnené na stojane vo výške od 0,9 do 1,2m nad terénom. 
Počas povoleného obdobia osadenia dočasného dopravného značenia treba kompletnosť 
a správnosť osadených dopravných značiek denne kontrolovať a v prípade ich poškodenia 
neodkladne uviesť dopravné značenie do projektovaného stavu.  
DOČASNÉ dopravné značenie, ktoré je predmetom tejto projektovej dokumentácie, upozorňuje 
účastníkov premávky na miestnej komunikácii na výstavbu vykonávanú mimo vozovky cesty ale 
v jej tesnej blízkosti. Riadenie dopravy v zmysle uvedeného je navrhnuté dočasne osadenými 
zvislými dopravnými značkami tak, ako je to znázornené v priloženom výkrese. 
 
DOČASNÉ dopravné značky – súpis, ETAPA 1 
označ. názov dopravnej značky počet, rozsah 

alebo plocha 
vyhotovenie 

veľkosť 
STN 018020 a VL 6.1 
 

114-20 Zúženie vozovky sprava  1 ks základná (RA2)  
131 Práca  3 ks základná (RA2) 
503 Smerová šípka 2 ks základná (RA2) 
253-30 Najvyššia povolená rýchlosť (30) 1 ks základná (RA2) 
701 Zábrana na označenie uzávierky (vrátane stojanu) 2 ks základná (RA2) 
702 Smerová doska obojstranná (vrátane stojanu) 3 ks - 
–- oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky 

univerzálny nosič dĺ.2,5m podľa TP  01/2000 
4ks ø60/2 mm 

s priečnymi pruhmi, 
v stojane z gumy 

 
DOČASNÉ dopravné značky – súpis, ETAPA 2 
označ. názov dopravnej značky počet, rozsah 

alebo plocha 
vyhotovenie 

veľkosť 
STN 018020 a VL 6.1 
 

114-20 Zúženie vozovky sprava  1 ks základná (RA2) 
131 Práca  3 ks základná (RA2) 
503 Smerová šípka 2 ks základná (RA2) 
253-30 Najvyššia povolená rýchlosť (30) 1 ks základná (RA2) 
701 Zábrana na označenie uzávierky (vrátane stojanu) 2 ks základná (RA2) 
702 Smerová doska obojstranná (vrátane stojanu) 3 ks - 
–- oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky 

univerzálny nosič dĺ.2,5m podľa TP  01/2000 
4ks ø60/2 mm 

s priečnymi pruhmi, 
v stojane z gumy 

 
Termín osadenia dopravných značiek je nutné písomne oznámiť Okresnému riaditeľstvu 
policajného zboru - Odbor dopravnej polície. Prílohou oznámenia má byť kópia rozhodnutia 
patričného úradu pre cestnú dopravu a jedno vyhotovenie tohto dopravného značenia 
overené pečiatkou a podpisom žiadateľa o osadenie dopravného značenia. 
Upozorňujeme na nutnosť dodržať § 4, vyhl.30/2020 Z.z. Ministerstva vnútra SR - 
Označovanie osoby vykonávajúcej práce na ceste. 

 
 
v Komárne  11. 2020 
vypracoval Ing. František Németh 
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 7  Grafické prílohy 

 7.1  Situácia širších vzťahov – schéma, (PRÍLOHA C.1 vo zväzku C ) 

 7.2  Prehľadná situácia – mierka 1:1000, (PRÍLOHA C.2 vo zväzku C) 

 7.3  Situácia – mierka 1:250, (PRÍLOHA C.3.1 vo zväzku C) 

 7.4  Vzorové priečne rezy - mierka 1:50 

 7.5  Pôdorys- schéma 

 7.6  Situácia dočasného dopravného značenia ETAPA 1 – mierka 1:500 

 7.7  Situácia dočasného dopravného značenia ETAPA 2 – mierka 1:500 
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Poznámky: 
1. Rozsah textových a grafických príloh je taký, ako nutné doložiť k žiadosti o povolenie stavby. 
2. Dokumentácia obsahuje textové a grafické prílohy dokumentujúce stavbu v rozsahu, ktorý jednoznačne 

definuje charakteristické vlastnosti stavby a navrhovaných stavených materiálov. Materiály, ktoré nie sú 
špecifikované podrobnejšie, môže zhotoviteľ po odsúhlasení s oprávneným zástupcom spracovateľa 
projektu, s oprávneným zástupcom stavebníka nahradiť inými materiálmi, ktoré nezhoršia kvalitatívne 
a technické parametre stavby, alebo neznížia jej životnosť. 

3. Povinnosťou zodpovedného stavbyvedúceho je oboznámiť sa s obsahom vydaného povolenia stavať 
a rešpektovať podmienky k realizácii stavby uvedené v platnom povolení stavať. 
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 1  Stručný opis stavebných opatrení 

Priestorové a stavebné parametre priechodu pre chodcov cez miestnu komunikáciu ulicu 
Zimnú sú navrhnuté v súlade s požiadavkami STN 73 6110– Projektovanie miestnych 
komunikácií. 
Šírka priechodu je 3,0m. Na priechod cez vozovku nadväzuje bezbariérové dopravné 
napojenie na terajšie chodníky. Celá projektovaná dopravná plocha priechodov pre chodcov 
bude vybavená pasívnou navigáciou pre zrakovo postihnuté osoby. 
Odvedenie povrchovej vody zo spevnených plôch sa po realizácii stavby nezmení.  
Trvalé dopravné značenie určuje podmienky pre cestnú premávku v súvislosti s trvalou 
prítomnosťou priechodov pre chodcov cez miestnu komunikáciu. Dočasné dopravné 
značenie organizuje dopravu na miestnej komunikácii počas výstavby.  
 
 
 1.1  Príprava na výstavbu 

Príprava na výstavbu spočíva vo vytýčení podzemných vedení prítomných na miestach stavebného 
zásahu pod úroveň terajšieho povrchu terénu.  
Výstavba bude na terajšej ploche verejne prístupného priestranstva. 
Výstavbe navrhovaných plôch musí predchádzať uloženie všetkých podzemných vedení 
a objektov, ktoré sú predmetom iných stavebníkovi a jeho stavebnému úradu známych 
stavieb. 
Príprava na výstavbu je rozdielna v závislosti na terajšom povrchu terénu: 

− vytýčenie podzemných vedení s cieľom ich nepoškodenia; 
− odstránenie prekážajúcich súčasti starých spevnených plôch; 
− ak sa zistia bývalé podzemné priestory, preverí sa kvalita ich zásypu. Kvalita zásypu 

musí zodpovedať technickým podmienkam pre zásyp podložia cesty tak, ako je to 
uvedené v tejto projektovej dokumentácii. 

 
Pred začatím zemných prác budú trasy podzemných vedení vytýčené určeným zodpovedným pracovníkom 
vlastníka podzemných vedení. 
Podzemné vedenia budú ponechané pod navrhovanou spevnenou plochou chodníka.  
Krycia vrstva nad terajším vedením nebude zmenená. 
V prípade výmeny celej konštrukcie chodníka, nebude výkop pre cestné lôžko hlbší ako 35cm. 
 
Podzemné káble budú pod novo realizovanými spevnenými plochami bez ich prerušenia 
ponechané. Počas výstavby dočasne odkryté podzemné vedenia treba chrániť proti 
poškodeniu a pred opätovným zásypom ich riadne podsypať zhutneným násypom, aby sa pri 
sadaní násypu nad potrubím nepoškodili.  
 
 
 1.2  Spevnené plochy – priečna skladba 

Stavebnotechnické riešenie je zrejmé z priloženej výkresovej dokumentácie. 
Konštrukciu chodníkov navrhujeme upraviť podľa návrhu na situácii a v jednotlivých 
vzorových priečnych rezoch . 
 
Kapacitný a plošný rozsah navrhovaných stavebných opatrení: 
 

− Stavebné opatrenia súvisiace s novým priechodom na miestnej komunikácii 
 

SO 02 Priechod pre chodcov č.2  pri ulici Košická 
Zemné a búracie práce 
o Odstránenie terajšej obrubníkovej línie cesty ............……………………………….......8,9 m 
o Odstránenie terajšieho spevnenia z chodníka pre chodcov priľahlého k priechodu.....12,7 m² 
o Zapílenie terajšieho spevnenia chodníka...............................................................….  11,7 m 
o  Výkopy – vytlačená zemina...................................................................................….  3,0 m3 
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Výstavba 
o Stavebné úpravy plochy priľahlého chodníka pre chodcov priľahlého k priechodu… 12,7m² 

- z toho dlažba výstražného pásu (červená s polguľovitými výstupkami) ........... 3,2 m² 
- z toho dlažba vodiaceho pásu (sivá dlažba s vodiacimi drážkami) .................. 0,9 m² 

o  Výstavba línie parkového obrubníka................................................................ 6,0 m 
o  Výstavba línie cestného obrubníka.................................. ……………………... 9,0 m 
o  Rozprestretie zeminy a zatrávnenie.................................. ……………………..  2,5 m2 

 
Všetky potenciálne miesta prechodu chodcov cez vozovku a iné navrhované spevnené 
plochy sa musia riešiť bezbariérovo. Chodníky pre chodcov budú ako bezbariérová plocha 
vhodná aj k bezpečnému pohybu osôb s obmedzenou pohyblivosťou. Podmienky upravuje 
Vyhl.č.532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách zabezpečujúcich užívanie 
stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Pri prechode chodcov 
naprieč plochou vjazdu na pozemky pri vozovke bude plocha priľahlého úseku chodníka 
upravená do tvaru šikmej plochy s pozdĺžnym sklonom najviac 10% (čl.128 STN 73 6110), 
pričom výškový rozdiel medzi dvomi plochami  pri obrubníku nesmie byť väčší ako 2cm. 
Vytvorí sa tým bezbariérový priechod (Vyhl.č.532/2002 Z.z., kde je max.sklon rámp 1:12; u 
rám kratších ako 3m, postačuje sklon 1:8). 
Zrakovo postihnuté osoby sa po priebežnej trase budú orientovať podľa rozhrania spevnenej 
a nespevnenej plochy a v prípade súbehu s oplotením podľa dotyku s ním.  
Naprieč vozovkami – cez priechody pre chodcov bude pohyb ZTP osôb navigovaný 
vodiacimi čiarami z dopravnej plastovej  natavovacej fólie, farba biela, zdrsnený povrch: 

- 3x pásik široký 5cm 
- 2x medzera široká 5cm 

 
Chodníky – úprava naviazaní priechodu 
dlažba betónová mrazuvzdorná 
plošný rozmer  od 100 do 200mm,  
hrúbka 60mm vo far. vyhotovení - sivá 

– 60mm STN  72 3213 … materiál 
STN 73 6131-1 …  
materiál a zhotovenie  

drvené kamenivo  
 – triedené, fr.4-8mm 

ŠD 30mm STN  72 1511 … materiál 
STN  72 1512 … materiál 
STN 73 6126 … zhotovenie 
STN 73 6131-1 … zhotovenie  

štrkodrvina zhutnená 
 –  fr.0/32mm 

ŠD 150mm STN  72 1511 … materiál 
STN  72 1512 … materiál 
STN 73 6126 … zhotovenie 
STN 73 6131-1 … zhotovenie  

štrkodrvina zhutnená 
 –  fr.0/45mm 

ŠD 150mm STN  72 1511 … materiál 
STN  72 1512 … materiál 
STN 73 6126 … zhotovenie 
STN 73 6131-1 … zhotovenie 

hrúbka všetkých vrstiev spolu  390mm  

 
Obrubníky lemujúce chodníky (styk so zeleňou) 
parkový obrubník betónový mrazuvzdorný, 
odolný proti posypovej soli 
(dĺžka 500/1000x50x200)  

– – STN  72 3214 … materiál 
STN 73 6131-1 … zhotovenie  

prostý betón polosuchej konzistencie 
C16/20 – nXF3(SK) Cl 0,2, Dmax 16-S3, tr.III 

C16/20 Min.150mm STN  73 6124 materiál a zhotov. 

štrkodrvina zhutnená, fr.0/32 ŠD 150mm STN  72 1511 … materiál 
STN  72 1512 … materiál 
STN 73 6126 … zhotovenie 
STN 73 6131-1 … zhotovenie 

 
Obrubníky lemujúce chodníky (styk s cestou) 
cestný obrubník betónový mrazuvzdorný, 
odolný proti posypovej soli 
(dĺžka 500/1000x150x260)  

Zapustený – STN  72 3214 … materiál 
STN 73 6131-1 … zhotovenie  

prostý betón polosuchej konzistencie 
C16/20 – nXF3(SK) Cl 0,2, Dmax 16-S3, tr.III 

C16/20 Min.150mm STN  73 6124 materiál a zhotov. 

štrkodrvina zhutnená, fr.0/32 ŠD 150mm STN  72 1511 … materiál 
STN  72 1512 … materiál 
STN 73 6126 … zhotovenie 
STN 73 6131-1 … zhotovenie 
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Zhotovenie obrubníkových línií  
Cestná pláň pod obrubníkom a podložie pod ňou musí kvalitatívne zodpovedať skúškam 
podľa STN 72 1006, parametrom predpísaným v tejto dokumentácii a v STN, na ktoré sa 
projektant v dokumentácii odvoláva pri opise podmienok pre vozovku. 
Niveleta hornej hrany cestného obrubníka je rovnobežná s niveletou chodníka. 
Výnimka je iba pri bezbariérovom priechode z chodníka na vjazdy do objektov, kde sa 
obrubník položí ležato, skosenou stranou v sklone 1:12 (č.161 STN 73 6110).  
Kvalitu použitých obrubníkov určujú:  

– STN 72 1850 Obrubníky a krajníky. Spoločné ustanovenia  
– STN 72 3214 Betónové prefabrikáty. Obrubníky. 

 
Obrubníky navrhujeme ukladať do polosuchého betónu. Pri ukladaní obrubníkov, ktoré 
nemajú pero a drážku, sa medzi jednotlivými kusmi vynecháva medzera šírky 1,0-1,5 cm tak, 
aby sa medzery dali dôkladne zaliať na celú hĺbku a šírku rozpínavou mrazuvzdornou 
cementovou maltou. 
 
Zhotovenie dláždených plôch 
Všeobecné požiadavky na kvalitatívne parametre použitého materiálu a ukladanie dlažby je 
navrhnuté podľa STN-73 6131-1:04.1996-Stavba vozoviek, dlažby a dielce, časť 1. 
Škárovanie uloženej dlažby vykonať kremičitým pieskom frakcie 0-2mm 
Pri plnej priečnej skladbe bude terajšia plocha pred ukladaním pripravovaná nasledovne: 

- rovnomerné zhutnenie podložia  
- uloženie vrstvy štrkodrviny, rovnomerné zhutnenie  
- zhotovenie dlažobného lôžka z prevýšením povrchu o dosadnutie pri vibrovaní 

uloženej dlažby 
- uloženie dlažby zasypanie medzier kremičitým pieskom 
- 1.vibrovanie dlažby, dosypanie medzier kremičitým pieskom 
- 2.vibrovanie dlažby  

 
Zhutnenie podložia – cestná pláň 
Cestnú pláň (vrátane línií obrubníkov) s predpísanou mierou zhutnenia je navrhnuté vykonať 
podľa predpisu v odseku pre únosnosť Ens = 30MPa. 
 
Betónové výrobky (tržné prefabrikáty) 
Všetky výrobky musia byť z vodostavebného a mrazuvzdorného betónu (musia spĺňať 
požiadavky STN 72 3213 a STN 73 3211). 
Všeobecné požiadavky na kvalitatívne parametre použitého materiálu a ukladanie dlažby je 
navrhnuté podľa STN-73 6131-1:04.1996-Stavba vozoviek, dlažby a dielce, časť 1. 
Škárovanie uloženej dlažby vykonať drveným kamenivom frakcie 0-2mm 
Osadenie a výškové vedenie parkových a cestných obrubníkov 
Cestný obrubník je umiestnený na ukončení parkovacích plôch do úrovne podľa priloženej 
výkresovej dokumentácie. Parkové obrubníky sú zapustené do úrovne priľahlej spevnenej 
plochy. 

 
Úpravy pre pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a zrakovo postihnutých 
Plocha pre chodcov je navrhnutá ako bezbariérová plocha v zmysle Vyhl.č.532/2002 Z.z. 
vhodná aj k pohybu aj osôb s obmedzenou pohyblivosťou. 
Zrakovo postihnuté osoby sa budú orientovať podľa okraj navrhovanej spevnenej plochy, 
v miestach priechodov cez vozovky budú naviac upozornené farebne odlišným a zdrsneným 
pásom v tvare „T“. 
 
Nepreložiteľné prekážky z priestoru plôch určených k pohybu chodcov  
Prekážky nepreložiteľné z komunikačného priestoru chodníka, ako sú stĺpy, nárožia 
zábradlia a podobne, navrhujeme natrieť olejovým náterom červeno-bielych šikmých pásikov 
na spôsob dopravnej značky 707 – červené a biele pruhy Vyhl.30/2020Z.z., ktoré označujú 
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trvalú prekážku (pilier, stenu a podobne). 
 
 1.3  Povrchová úprava nespevnených plôch 

Nespevnené plochy budú po výstavbe urovnané a zatrávnené.  
 
 1.4  Technicko - kvalitatívne podmienky, preberanie prác: 

Dopravná stavba ako zhotovený celok musí spĺňať požiadavky uvedené v ustanoveniach: 
• STN 72 1511 – Kamenivo na stavebné účely. Základné ustanovenia 
• STN 73 3050:1986 – Zemné  práce 
• Zákon 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, v aktuálnom znení. 
 
Technicko-kvalitatívne podmienky (v ďalšom texte len TKP) vydané Slovenskou 
správou ciest (v ďalšom texte len SSC). 
TKP 02 2019 - Zemné práce; vydané SSC  
TKP 04 2010 - Odvodňovacie zariadenia a chráničky; vydané SSC 
TKP 05 2014 - Podkladové vrstvy; vydané SSC 
TKP 00 2012 - Všeobecné;  vydané SSC 
TKP 09 2012 - Kryty chodníkov z dlažby; vydané SSC  
 
Predpísané skúšky 
Kvalita zabudovaných konštrukčných vrstiev vozovky musí byť zdokumentovaná 
preukaznými skúškami.  
Ustanovenia v uvedených normách sú pre túto stavbu záväzné, aj keď niektoré citované 
normy nie sú všeobecne záväzné. 
 
 
 2  Vytýčenie stavebného objektu 

Poloha stavebného objektu sa vytýči podľa digitálnej formy priloženého výkresu podrobného 
umiestnenia. Rozhodujúcim a kardinálnym výškovým bodom je úroveň okraja vozovky 
miestnej komunikácie. Priľahlá spevnená plocha musí byť osadená najviac o 2cm vyššie 
(zachovanie bezbarérovitosti). 
Výškové vytýčenie bude vykonané podľa priloženej situácie a priečnych rezov. 
Výškové úložné pomery terajších podzemných vedení neboli pri projektovaní známe. 
Niveleta plochy chodníkov takmer kopíruje terajší povrch terénu, takže úložné pomery by sa 
nemali realizáciou pozemnej komunikácie meniť k horšiemu.  
Ak sa po obnažení alebo už po pri presnom vytýčení zistí menšia krycia vrstva nad terajšími 
podzemnými vedeniami ako je uvedené v odseku „Požiadavky na koordináciu výstavby s 
inými stavebnými objektmi“, ktoré je uvedené v odseku č.1 tejto správy, treba zvolať 
kontrolný deň za účastníkov výstavby a problém doriešiť. 
 
 
 3  Zakladanie stavebného objektu 

Podložie spevnenej plochy vykonať tak, aby boli dodržané nasledovné podmienky: 
Cestná pláň a podložie pod ňou musí kvalitatívne zodpovedať skúškami podľa STN72 1006, 
parametrom predpísaným v tejto dokumentácii a v STN, na ktoré sa v  projekte odvoláva. 
Zhutnenie násypov 
Sypať po vrstvách hrubých do 20cm a zhutňovať. Vykonávanie, skúšanie a kontrola sa robí 
podľa STN 73 6133 Stavba ciest, Teleso pozemných komunikácií, Zhutnenie kontrolovať 
podľa OTN 72 1006:06.1995 – Kontrola zhutnenia zemín a sypanín. 
 
Zhutnenie drveného kameniva  
je potrebné vykonať podľa TKP-SSC, časť 5 – Podkladové vrstvy nasledovne: 
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Pred kladením ďalšej vrstvy sa kontroluje modul pretvárnosti z druhého zaťažovacieho cyklu 
Edef2 statickou zaťažovacou skúškou a hodnota ekvivalentného modulu pružnosti Eekv rázovou 
zaťažovacou skúškou.  
 
Zhutnenie nesúdržných materiálov: 
Do skupiny nesúdržných zemín vhodných na zásyp s kontrolovanou mierou zhutnenia patria podľa napríklad:  

piesok;  piesok so štrkom;  piesčitý štrk;  štrk s prímesou piesku;  štrk s prímesou hlinitého piesku;  ako aj ich 
rôzne zmesi s prachovitými a ílovitými zrnami zeminy (pokiaľ tieto iba vypĺňajú medzery medzi navzájom sa 
dotýkajúcimi zrnami sypkej zeminy a súčasne číslo plasticity zeminy IP < 1. 

Zhutnenie kontrolovať podľa OTN 72 1006:06.1995 – Kontrola zhutnenia zemín a sypanín. 
Predpísané zhutnenie nesúdržných zemín sa vyjadruje relatívnou uľahlosťou ID,. 

Najmenšia miera zhutnenia 
nesúdrž. - piesčitých a štrkovitých zemín 
pre pozemné komunikácie 

 v úrovni  
cestnej pláne  

až 0,5m  
pod ňou 

v telese násypu ležiacom hlbšie  
ako 0,5m pod cestnou pláňou 

(v mieste zásypu ryhy  v celom 
zásype ryhy) 

Piesok dobre zrnený, symbol SW 
Piesok zle zrnený, symbol SP 
Piesok s prímesou jemných zŕn,  symbol S-F 

podiel štrku < ako 
25% z celk.hmotn. 0,90 0,80 

Piesok dobre zrnený, symbol SW 
Piesok zle zrnený, symbol SC 
Piesok s prímesou jemných zŕn,   symbol S-F 

podiel štrku  
25-50% 

z celk.hmotn. 
Štrk dobre zrnený, symbol GW 
Štrk zle zrnený,  symbol GP 
Štrk s prímesou jemných zŕn,   symbol G-F 

podiel piesku  
25-50% 

z celk.hmotn. 

0,85 0,75 

Štrk dobre zrnený, symbol GW 
Štrk zle zrnený,  symbol GC 
Štrk s prímesou jemných zŕn,   symbol S-F 

podiel jemnejších 
frakcií  je do  25% 

z celk.hmotn. 
0,80 0,70 

 
Zhutnenie súdržných materiálov: 
Do skupiny súdržných zemín patria podľa pomenovania napríklad:  

íl;  ílovitá hlina;  piesčitá hlina;  prachovitý piesok;  hlinitý piesok;  prachovitá hlina;  ílovitá hlina piesčitá 
a pod. ktoré majú merateľné číslo plasticity. Predpísané zhutnenie súdržných zemín sa vyjadruje 
koeficientom kvality zhutnenia vyjadreného v % ako pomer dosiahnutej objemovej hmotnosti k maximálnej 
objemovej hmotnosti stanovenej podľa Proctor Standard.     
 

Zhutnenie kontrolovať podľa OTN 72 1006:06.1995 – Kontrola zhutnenia zemín a sypanín. 
Najmenšia miera zhutnenia 
jemnozrnných zemín  
pre pozemné komunikácie 

v úrovni cestnej 
pláne  

až 0,5m pod ňou 
 

v telese násypu ležiacom hlbšie 
ako 0,5m pod cestnou pláňou 

(v mieste zásypu ryhy  v celom 
zásype ryhy) 

zeminy s objem.hmotn. podľa PS od 1,50 do 1,60 t/m3 ** 
zeminy s objem. hmotn. podľa PS od 1,61 do 1,75t/m3 102 
zeminy s objem. hmotn. podľa PS nad 1,75 t/m2 100 

95 

** do hornej vrstvy hrubej 0,5m pod cestnou pláňou sa môže použiť iba zemina s objemovou 
hmotnosťou podľa PS väčšou ako 1,65 t/m³. 
 
 

 4  Postup výstavby 

Pred budovaním telesa navrhovanej spevnenej plochy sa bezpodmienečne musia uložiť 
všetky pozdĺžne aj priečne podzemné vedenia navrhované osadiť pod úroveň povrchu 
pripraveného terénu. 

V ďalšom texte je uvedená technická nadväznosť prác: 
− vytýčenie trás všetkých podzemných vedení na stavenisku; 
− osadenie dočasného dopravného značenia  
− odstránenie konštrukčných vrstiev prekážajúcich pôvodných spevnených plôch; 
− vykonanie výkopov do úrovne cestnej pláne; 
− úprava cestnej pláne (vyrovnanie, mechanická stabilizácia); 
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− uloženie obrubníkových línií; 
− nová konštrukcia spevnených plôch v kompletnej priečnej skladbe; 
− úprava okolia a nespevnených plôch po výstavbe; 
− odstránenie dočasného dopravného značenia; 
− osadenie trvalého dopravného značenia; 

 
 
 5   Trvalé dopravné značenie 

V rámci stavebného objektu SO 02 navrhujeme trvalé dopravné značenie  - vyznačenie 
stojísk na navrhovaných, ako aj terajších vyhradených parkoviskách vodorovným a zvislým 
dopravným značením, tak ako je to znázornené v situácii C.3.2 (modrá farba). 
 
Na miestnej komunikácii navrhujeme vodorovné dopravné značenie priechodu s vodiacim 
pásom pre nevidiacich a slabozrakých. 
Priechod bude v oboch smeroch jazdy označený zvislými DZ s fóliou RA2.  
 
Priechod je ďalej nevyhnutné v zmysle STN 736110 vybaviť samostatným osvetlením (na  
terajší stožiar osadiť svietidlo na výložníku, svetlo studenej bielej farby, neoslňujúce vodičov 
– nie je predmetom projektu).  
Priechod bude v bezbariérovom vyhotovení. Vzdialenosti medzi najbližšími priechodmi ich 
umiestnenie a vyhotovenie zodpovedajú požiadavkám  predpisov.  
Riadenie dopravy v zmysle uvedeného je navrhnuté trvalo osadenými zvislými 
a vodorovnými dopravnými značkami osadenými tak, ako je to znázornené v situácii 
s priemetom trvalého dopravného značenia. (príloha C.3.2 vo zväzku C) 
Na výrobu, osadenie dopravných značiek používaných k riadeniu premávky na pozemných 
komunikáciách  platí STN 01 8020 a rezortný predpis VL 6.1.. 
 
TRVALO osadzované dopravné značky – súpis      
označ. názov dopravnej značky počet, rozsah 

alebo plocha 
vyhotovenie 

veľkosť 
STN 018020 a VL 6.1 
 

325 Priechod pre chodcov  2 ks základná (RA2) 
610 Priechod pre chodcov (s vodiacim pásom pre nevidiacich 

š.0,4m - nalepená termoplastická biela fólia) 
dl.10,3m š.3m, 
náter 26,8m2 

š.0,5m odstup 0,5m 
(biela farba) 

215-20 Zákaz odbočenia - vpravo  1 ks základná (RA2) 
233-55 Zákaz vjazdu pre – nákladné vozidlá  1 ks základná (RA2) 
506-55 Platí pre – nákladné vozidlá  1 ks základná (RA2) 
507-124 Neplatí pre – okrem dopravnej obsluhy  1 ks základná (RA2) 
–- oceľové pozinkované úchytky 6 ks –- 
–- oceľové pozinkované stĺpiky  

univerzálny nosič dĺ.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺ3,5m 
3 ks ø60/2 mm, 

pozinkované 
–- betónový základ stĺpika (0,25*0,25*0,7m C16/20) 3 ks –- 

odstránenie terajšieho 1xP9, 1xB18 
 
Základný predpis ako podmienka pre zabudovanie výrobku do stavby. 
Na pozemné komunikácie sa môžu umiestniť len dopravné značky a dopravné zariadenia, 
ktoré majú preukázanú zhodu podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení 
neskorších predpisov alebo podľa zákona č. 264/1999 Z.z o technických požiadavkách na 
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 
Spôsob a podmienky preberania  
Technicko-kvalitatívne podmienky (v ďalšom texte len TKP) vydané Slovenskou správou 
ciest (v ďalšom texte len SSC). 

0    Všeobecne  [2012] 
2     Zemné práce  [2019] 
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11   Dopravné značenie  [2011] 
20   Oceľové konštrukcie [2014] 

 
Iné súčasti dodávky 
Atesty a certifikáty preukázania zhody o zabudovaných stavebných výrobkoch 
 
 
 6  Organizácia dopravy počas výstavby 

Žiadateľ  osadenia dopravného značenia:  
− názov firmy alebo meno fyzickej osoby 

Stavebník:    Mesto Komárno 

adresa:    Nám. Gen. Klapku 1, Komárno 945 01 
 

Projektant dopravného značenia:  

Ing. František Németh - služby, Elektrárenská cesta 12/E, 945 01 Komárno 
odborne spôsobilé osoby: 

hlavný inžinier projektu 
Ing. František Németh  

– osvedčenie o odbornej spôsobilosti na dopravné stavby č. 6167*I 2 
 
Druh a miesto stavby, pre ktorú sa navrhuje dopravné značenie:  

druh stavby:  

Výstavba priechodu pre chodcov 
 
účel stavby: 

Vytvoriť podmienky pre bezpečný priechod chodcov cez MK 
 

 

miesto stavby: k.ú. Komárno, okres Komárno;    
 kraj Nitriansky 
 Zimná ulica, miestna komunikácia 
 

Termín osadenia dopravného značenia:   
podľa žiadosti o určenie DZ podanej stavebníkom 
 

Pracovná doba: 
podľa žiadosti o určenie DZ podanej stavebníkom 

   
Osoba zodpovedná za osadenie, údržbu a odstránenie dopravného značenia:  

zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa 
 
Opis súčasných a navrhovaných pomerov 

Na Zimnej ulici je obojsmerná premávka, najvyššia dovolená rýchlosť je určená terajším DZ 
na 40km/hod.  Priemerná šírka vozovky Zimnej ulice je 6,5m. Na vozovke je pri základnej  
škole osadený prefabrikovaný spomaľovací prah. 
Jazdné pruhy vozovky cesty so živičným povrchom sú smerovo neoddelené.  
Súvislé chodníky pre chodcov sú vybudované na oboch stranách cesty ul. Zimná. Na ulici 
Zimná je vysoká intenzita pešej premávky, tvorí pešiu trasu z východnej časti mesta na 
autobusovú a vlakovú stanicu. Na ulici Zimná sa nachádza bočný vchod do areálu základnej 
školy. Na ulici nie je vyznačený žiadny priechod pre chodcov. Vzhľadom na uvedené 
skutočnosti chodci prechádzajú cez vozovku mimo priechodov pre chodcov. 
 
Navrhujeme výstavbu priechodu pre chodcov začiatku Ulice Zimná pri križovatke s ulicou 
Košická – vo vzdialenosti 4,9m od okraja jej vozovky.  
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Dopravné značenie navrhujeme pri najvyššej povolenej rýchlosti jazdy v uzavretej obci 
50km/hod.  
Práce budú vykonávané výlučne počas dňa a počas podmienok dobrej viditeľnosti.  
 
Práca v pridruženom priestore – mechanizmy na chodníku a zelenom páse 
Vozidlá stavby, pracovné mechanizmy a stavebný materiál budú umiestnené mimo vozovky 
miestnej komunikácie - voľná prejazdná šírka komunikácie bude min. 5,5m – 
PODMIENKA ZACHOVANIA PREMÁVKY V 2 JAZDNÝCH PRUHOCH.  
 
Práce budú realizované postupne, na 2 etapy tak, aby bol vždy chodník na jednej 
strane ulice pochôdzny. 
Osadené budú prenosné dopravné značky v zmysle priloženej situácie, upozorňujúce 
obojsmerne na prácu. Po ukončení prác bude prenosné dopravné značenia odstránené - 
resp. presunuté na ďalší úsek. 
Otvorené výkopy vo vzdialenosti bližšie ako 1,0m od okraja spevnenej plochy (jamy, ryhy 
a pod.) musia byť oddelené pevnými zábranami červeno – bielej farby a počas zníženej 
viditeľnosti osvetlené. 
 
Návrh dopravných značiek 

Na osadenie sú navrhnuté dopravné značky v zmysle Zákona o cestnej premávke č.8/2009 Z.z. 
SR tak, ako je to určené vo Vyhl. č.30/2020 Z.z. Ministerstva vnútra SR, ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona 8/2009 Z.z.  
Dopravné  značky  a  dopravné  zariadenia sú navrhnuté len v takom rozsahu  a  takým  spôsobom, ako to nevyhnutne 
vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný dôležitý verejný záujem. 
 
Vyhotovenie dopravných značiek 

Na výrobu, osadenie zvislých dopravných značiek používaných k riadeniu premávky na 
pozemných komunikáciách  platí STN 01 8020 a rezortný predpis VL 6.1.. 
 
Zvislé dočasné dopravné značky  
budú upevnené na podpernom stĺpiku alebo na stojane alebo na inej nosnej konštrukcii 
opatrenej striedavo priečnymi retroflexnými červenými a bielymi pruhmi (najmenej 
triedy R1 a Ref1) šírky 10 cm až 20 cm. Retroflexná červeno-biela úprava musí mať 
najmenej 45 cm.  Zvislá dočasná dopravná značka nie je pevne zabudovaná v zemi, ale ma 
dostatočne stabilný podstavec, ktorý nesmie ohrozovať bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky alebo je umiestnená na vozidle; na osadenie dočasnej dopravnej značky sa 
nesmú používať betónové prefabrikáty alebo pneumatiky vyplnené betónom a podobne; 
môže sa umiestniť vedľa pozemnej komunikácie, pri pravom okraji vozovky alebo na 
vozovke.  
Na diaľniciach, cestách a na miestnych komunikáciách sa na dočasné dopravné značky 
používa retroreflexný materiál najmenej triedy RA2.  
 
Základný predpis ako podmienka pre zabudovanie výrobku do stavby. 
Na pozemné komunikácie sa môžu umiestniť len dopravné značky a dopravné zariadenia, 
ktoré majú preukázanú zhodu podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení 
neskorších predpisov alebo podľa zákona č. 264/1999 Z.z o technických požiadavkách na 
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
Spôsob a podmienky preberania  
Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) vydané Slovenskou správou ciest.  
 
Iné súčasti dodávky 
Atesty a certifikáty preukázania zhody o zabudovaných stavebných výrobkoch. 
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Kvalita zabudovaných betónov musí byť zdokumentovaná preukaznými skúškami vykonanými 
autorizovaným laboratóriom, použité - zabudované stavebné výrobky musia mať atesty 
a certifikáty preukázania zhody;  
 
Umiestňovanie zvislých dopravných značiek 
Zvislé dopravné značky zabezpečujúce navrhované opatrenie musia byť upravené tak, aby 
vplyvom poveternostných podmienok a vplyvom cestnej premávky nedochádzalo k ich 
deformácii, mechanickému kmitaniu, posunutiu, pootočeniu a padnutiu a pod.  
Zvislé dopravné značenie musí byť umiestnené na oceľový stĺpik tak, aby jej spodný okraj 
bol v obci 2,0m a mimo obce 1,5m od úrovne povrchu priľahlej vozovky. 
Zábrany musia byť upevnené na stojane vo výške od 0,9 do 1,2m nad terénom. 
Počas povoleného obdobia osadenia dočasného dopravného značenia treba kompletnosť 
a správnosť osadených dopravných značiek denne kontrolovať a v prípade ich poškodenia 
neodkladne uviesť dopravné značenie do projektovaného stavu.  
 
DOČASNÉ dopravné značenie, ktoré je predmetom tejto projektovej dokumentácie, upozorňuje 
účastníkov premávky na miestnej komunikácii na výstavbu vykonávanú mimo vozovky cesty ale 
v jej tesnej blízkosti. Riadenie dopravy v zmysle uvedeného je navrhnuté dočasne osadenými 
zvislými dopravnými značkami tak, ako je to znázornené v priloženom výkrese. 
 
DOČASNÉ dopravné značky – súpis, ETAPA 3 
označ. názov dopravnej značky počet, rozsah 

alebo plocha 
vyhotovenie 

veľkosť 
STN 018020 
a VL 6.1 

131 Práca  4 ks základná (RA2) 
503 Smerová šípka 2 ks základná (RA2) 
701 Zábrana na označenie uzávierky (vrátane stojanu) 2 ks základná (RA2) 
702 Smerová doska obojstranná (vrátane stojanu) 3 ks - 
–- oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky 

univerzálny nosič dĺ.2,5m podľa TP  01/2000 
4ks ø60/2 mm 

s priečnymi pruhmi, 
v stojane z gumy 

 
DOČASNÉ dopravné značky – súpis, ETAPA 4 
označ. názov dopravnej značky počet, rozsah 

alebo plocha 
vyhotovenie 

veľkosť 
STN 018020 
a VL 6.1 

A19 Práca (oranžový podklad) 4 ks základná (RA2) 
503 Smerová šípka 2 ks základná (RA2) 
701 Zábrana na označenie uzávierky (vrátane stojanu) 1 ks základná (RA2) 
702 Smerová doska obojstranná (vrátane stojanu) 3 ks - 
–- oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky 

univerzálny nosič dĺ.2,5m podľa TP  01/2000 
4ks ø60/2 mm 

s priečnymi pruhmi, 
v stojane z gumy 

 
Termín osadenia dopravných značiek je nutné písomne oznámiť Okresnému riaditeľstvu 
policajného zboru - Odbor dopravnej polície. Prílohou oznámenia má byť kópia rozhodnutia 
patričného úradu pre cestnú dopravu a jedno vyhotovenie tohto dopravného značenia 
overené pečiatkou a podpisom žiadateľa o osadenie dopravného značenia. 
Upozorňujeme na nutnosť dodržať § 4, vyhl.30/2020 Z.z. Ministerstva vnútra SR - 
Označovanie osoby vykonávajúcej práce na ceste. 

 
 
v Komárne  11. 2020 
vypracoval Ing. František Németh 
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 7  Grafické prílohy 

 7.1  Situácia širších vzťahov – schéma, (PRÍLOHA C.1 vo zväzku C ) 

 7.2  Prehľadná situácia – mierka 1:1000, (PRÍLOHA C.2 vo zväzku C) 

 7.3  Situácia – mierka 1:250, (PRÍLOHA C.3.2 vo zväzku C) 

 7.4  Vzorové priečne rezy - mierka 1:50 

 7.5  Pôdorys- schéma 

 7.6  Situácia dočasného dopravného značenia ETAPA 3 – mierka 1:500 

 7.7  Situácia dočasného dopravného značenia ETAPA 4 – mierka 1:500 

  

 

 


