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Poznamky:

1. Rozsah textovych a grafickych priloh je taky, ako nutné doloZit'k Ziadosti o povolenie stavby.

2. Dokumentécia obsahuje textové a grafické prilohy dokumentujiice stavbu v rozsahu, ktory jednoznacne
definuje charakteristické vlastnosti stavby a navrhovanych stavenych materidlov. Materidly, ktoré nie s
Specifikované podrobnejSie, méze zhotovitel po odsthlaseni s opravnenym zéstupcom spracovatela
projektu, a s oprévnenym zdéstupcom stavebnika nahradit’ inymi materidlmi, ktoré nezhordia kvalitativne
a technické parametre stavby, alebo nezniZia jej Zivotnost.

3. Povinnostou zodpovedného stavbyvediiceho je oboznamit' sa s obsahom vydaného povolenia stavat
a reSpektovat’ podmienky k realizacii stavby uvedené v platnom povoleni stavat.

A Sprievodna sprava

1 Struény opis Gcelu a funkcie stavebného objektu

a) Meno, priezvisko (nazov) a adresa (sidlo) stavebnika:
Stavebnik: Mesto Komarno
adresa: Nam. Gen. Klapku 1, Komédmo 945 01

b)  Druh, Gcel a miesto stavby, predpokladany termin dokonéenia stavby a pri do€asnej
stavbe doba jej trvania:

druh stavby:
SO 01 Stavebna cast, dopravna stavba

SO 02 Trvalé a do¢asné dopravné znacenie po&as vystavby

Akcia: Komérno, AlZbetin ostrov — upokojenie dopravy
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Textova a vykresova dokumentacia

- trvalé dopravné znaéenie zvislé a vodorovné
- docasné dopravné znacenie pocas vystavby

ucel stavby: Upokojenie dopravy v zaujmovej oblasti na ul. Platanova aleja
a nha ul. Malodunajské nabreZie

ZAKLADNE PROJEKTOVANE KAPACITY:

miesto stavby: Komarno AlZbetin ostrov ul. Platanova aleja a ul. Malodunajské
nabrezie, mesto Komarno, k.0. Komarno,
okres Komarno; kraj Nitriansky

termin zaéatia a dokonéenia: 2019-2020

planovana Zivotnost’ stavby:

SO 01 Stavebna cast’

2 kusy stavebny Siroky prie€ny prah s povrchom beténova dlazba hrubky 8cm,
(pIna prietna skladba) 36,0 m? + 33,0 m* = 69,0 m?

trvala stavba

2 kusy prefabrikované kratke prie€ne prahy (ul. Malodunajské nabrezZie).

bude osadeny prah dizky 3,0m + 2 koncové diely (MIESTO D a F)

Cestné zvodilo na MK Malodunajské nabreZie na useku terajSich a navrhovanych

kratkych priecnych prahov 4 x 36m + kratke nabehy na koncoch (MIESTO C, D, E, F)

SO 02 Trvalé a docasné dopravné znacenie pocas vystavby

* trvalé dopravné znacenie zvislé a vodorovné ..................... podla situécie a stpisu znadiek
: doCasné dopravné znadenie pocas vystavby ................... podla situécie a stipisu znaciek
c) parcelné &isla a druhy (kultury) stavebného pozemku s uvedenim vlastnickych alebo

inych prav podla katastra nehnutelnosti a parcelné Cisla susednych pozemkov a susednych
stavieb alebo ostatnych pozemkov, ktoré sa maju pouzit ako stavenisko.

ca) na vystavbu pouzité parcely: katastralne Gzemie Komarno
urcené pre vystavbu Parc. majetk. Druh pozemku/ e ,
&slo podklad prislugnost viastnik, uZivatel, in& opravnena osoba
Navrhované spomalovacie | reg.E 2365 LV 11737 ostatna plocha / 1/1 MESTO KOMARNO, N&m. gen, Klapku &.1,
prahy a zvodidlo ZU0 94501 Komamo
LV 6927 zastavand plochaa | 1/1 SR-SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY

reg.C 3187

nadvorie /ZUO

PODNIK, $tatny podnik, OdStepny zaved Povodie
Dunaja Bratislava, Karloveska 2

Chybajlce Gdaje doplni vykonavatel inZinierskej ¢innosti

cb)

vystavbou ovplyvnené susedné stavby katastralne izemie Koméarno:

Vystavba nema negativny stavebno-technicky vplyv na susedné stavby a susedné
pozemky, pretoze vSetky pevné Casti stavby budl na pozemkoch, na ktorych podobné
stavby leZia v sti¢asnosti. Susedné pozemky sa nepouziji ani ako stavenisko.

d)  meno projektanta:
Ing. Franti§ek Németh - SLUZBY
Elektrarenska cesta 12/E, 945 01 Komarno
ICO: 40 530 205, DIC: 1026751099

Cislo odb. sposobilosti 6167*12

€) spdsob vykonavania stavby:
Odborne spdsobilym dodavatelom vybratym verejnym obstaravanim

f) zakladné udaje o stavbe, jej ¢leneni, technickom alebo vyrobnom zariadeni, buduce;j
prevadzke, vplyve na zivotné prostredie a zdravie fudi a o suvisiacich opatreniach.

Akcia:

Projektovy stuperi:

Priloha: ABFE
Archivne ¢&islo:

Komarno, AlZbetin ostrov — upokojenie dopravy
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e 2 stavebné Siroké prie¢ne prahy (ul. Platanova alej. v blizkosti Katastralneho
tradu a v blizkosti vchodu do arealu vodnych zdrojov)

» 2 prefabrikované kratke prie¢ne prahy (ul. Malodunajské nabrezie).

» cestné zvodilo na 4 Gsekoch (ul. Malodunajské nabrezie).
Vplyv zrealizovanej stavby na Zivotné prostredie a zdravie ludi bude pozitivny. Prinosom je
zvysenie bezpecnosti fudi a skvalitnenie Zivotného prostredia.
Vystavba prieCnych prahov je navrhnuta tak, aby povrchové vody boli odvedené negkodne
v stlade s predpisom v zak.184/2002 Z.z. — Vodny zakon.
Stavba po jej dokon&eni nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie.

0) zoznam uCastnikov povolovacieho konania, ktori si stavebnikovi znami; ak ide

o liniovi stavbu a stavbu mimoriadne rozsiahlu s velkym poétom uéastnikov stavebného

stavebného konania,

zoznam Ucastnikov sa heuvadza.

- Mesto Komarno

- spravcovia podzemnych vedeni

- SR-SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, statny podnik, Odstepny zavod
Povodie Dunaja Bratislava, Karloveska 2

2 Prehl'ad vychodiskovych podkladov

Tato dokumentacia bola vypracovana podla vychodiskovych podkladov:
* Dohody so stavebnikom a mestom vykonané pogas priebezného prerokovavania
v obdobi spracovania tejto dokumentacie;
Terénna prehliadka zaujmového Gzemia;
Na pozemku nebol vykonany geologicky prieskum;
Textove a grafické Udaje z Katastralneho portalu o dotknutych parcelach;
Polohopis bez identifikacie doplneny miestnym zistovanim v teréne.

3 Skladba dokumentécie predkladanej k povol'ovaciemu konaniu

OZNACENIE | NAZOV PRILOHY
PRILOHY
A Sprievodnd sprava
B Suhrnnd technickd sprdva
. F Plan organizécie vystavhy
E S001 Stavebna Cast, dopravna stavba
$002 Trvalé a dogasné dopravné znadenie potas vystavby
- textova a vykresova Cast
Akcia: Komamo, Alzbetin ostrov — upokojenie dopravy
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B Suhrnna technicka sprava

1 Charakteristika tizemia stavby

Uzemie uréené na vystavbu sa nachadza na miestnych komunikaciach v Komarne na
Alzbetinom ostrove. Pritomné stromy v zelenom pase pri ceste budu respektované.

Vystavba bude vykondvana na vozovke miestnych komunikacii.

Vystavba nebude mat negativny vplyv na susedné stavby.

Charakter staveniska nie je prekazkou vystavbe podla tejto projektovej dokumentacie.
Stavenisko je uréené v prilohe A — Sprievodna sprava, pismeno c) supis parciel uréenych na
vystavbu.

2 Vykonané prieskumy

2.1 PouZité mapové podklady

Zdokumentované su v prilohe A — Sprievodna sprava.

2.2 Zistenie zaujmov stavebnika

So stavebnikom boli dohodnuté nasledovné zasady rieenia:
— Na pozemku nebol vykonany geologicky prieskum,
— Textové a grafické udaje z Katastralneho portalu o dotknutych parcelach,
— Terénna obhliadka Gzemia, konzultacia s objednavatelom, mestom, ODI.

2.3 Prieskum cudzich vedeni

Na stavenisku sa nachadzaju cudzie podzemné vedenia !!!

Predmetom tejto projektovej dokumentacie nie je zistovanie pritomnosti podzemnych vedeni
a cudzich opravnenych zaujmov v Uzemi vystavby. Prieskum cudzich vedeni vykona
zastupca stavebnika, zabezpeéi digitalne vytyéené podzemné vedenia (plyn, el.kable), ktoré
projektant vioZi do situacie stavby a prieénych rezov.

Pred zaatim zemnych prac na stavenisku musi zhotovitel stavby poZiadat vSetkych
spravcov alebo majitelov vedeni o ich vyty&enie ich presnej polohy.

Podzemné vedenia, ktoré su pritomné na stavenisku, je potrebné respektovat’ v rozsahu
podla poZiadaviek jednotlivych spravcov v zmysle ich vyjadreni k dokonéenej projektovej
dokumentacii.

Zhotovitel je povinny stavbu vykonavat tak, aby sa cudzie podzemné vedenia neposkodili.
Pri zemnych pracach je nutny ruény vykop v ochrannom pasme po oboch stranach cudzich
vedeni v takom rozsahu, aky uréia pracovnici spravcu pri zapisniCnom vytyCeni vedenia.
Podzemné vedenia maju ochranné alebo bezpednostné pasma.

Ochranné a bezpeénostné pasma PLYNARENSKYCH ZARIADENI

podla. Zakona 251 / 2012 o energetike ..., v zneni neskorsich predpisov

Qchranné pasmo TELEKOMUNIKACNEHO ZARIADENIA

podla. Zakona 351/ 2011 o elektronickych komunikaciach ..., v zneni neskorgich predpisov

Ochranné pasma VODOVODY a KANALIZACIE

podla Zak. 442 /2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizacigch, v znenf neskoréich predpisov
Ochranné pasma ELEKTRO-ENERGETICKYCH ZARIADENI

podfa. Zakona 251 / 2012 o energetike ..., v zneni neskorsich predpisov

Dotknuté terajsie bezpe¢nostné pasma:

Do terminu skompletovania tejto PD neboli zistené na stavenisku Ziadne bezpetnostné
pasma.

Dotknuté terajSie chranené Uzemia:

Do terminu skompletovania tejto PD neboli zistené na stavenisku Ziadne chranené tizemia.

Akcia: Komarno, AlZbetin ostrov — upokojenie dopravy
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2.4 PoZiadavky na koordinéciu s inymi stavbami

Vramci SO01 a SO 02, ktoré su rieSené vtomto zvazku projektovej dokumentacie
nenavrhujeme osadit’ chranicky.
Vsetky nadzemné stavby v okoli plochy musia splnit nasledovné poziadavky:

- Najmensia vodorovna vzdialenost medzi vnutornou hranou cestného obrubnika a
pevnou nadzemnou prekazkou v priestore od Grovne vnitornej hrany obrubnika
vozovky do +4,5m, musi byt vzdy najmenej 0,5m,

Po vykonani vykonov podfa tejto projektovej dokumentacie nesmie byt zmensena krycia
vrstva nad terajSimi podzemnymi vedeniami na mensiu, ako je uvedené v STN 73 6005.
Krytie terajSich podzem. vedeni nebude po vystavbe prahov v podstatnei miere zmenené.
STN 73 6005 Priestorova tprava vedenia technického vybavenia, urcuje v tab.3 minimalne
krytie podzemnych vedeni v zmysle parametrov uvedenych v nasledovnej tabulke.

Opis terajSieho podzemného vedenia pod chodnikom pod vozovkou vo volnom teréne
silové kable do 1kV bez ochrany 0,35m 1,00m 0,70m
silové kable do 10 kV 0,50m 1,00m 0,70m
oznamovacie kable miestne 0,40m 0,90m 0,60m
oznamovacie kable dial'kové 0,50m 0,90m 0,90m
plynovody 0,80m (0,6m) 1,00m 0,80m
vodovody 1,00m 1,50m 1,00m
kablovody 0,60m 1,00m 0,60m
stoky 1,00m 1,50m 1,00m
kolektory 0,50m 1,00m 0.50

Ak sa po obnaZeni, alebo aZ po presnom vytygeni stavby zisti mensia krycia vrstva nad
terajSimi podzemnymi vedeniami, treba zvolat kontrolny defi uéastnikov vystavby a problém
doriesit. Technicky navrh stavebnych  objektov umozfiuje reSpektovat’ pritomnost
podzemnych vedeni alebo zdokumentované cudzie zaujmy na stavenisku, a dodrzat
podmienky prace v ochrannom pasme. Pripadné kolizie (krizovania) pri styku teraj$ich
vedeni so stavebnymi objektmi, navrhovanymi v tejto dokumentécii, budd dorieené
v ramci kontrolnych dni stavby priamo na stavenisku.

2.5 Dopravny prieskum

CestnU infrastruktiru AlZbetinho ostrova tvoria miestne komunikacie so spevhenym
povrchom, ako aj $trkové cesty.

Chrbtovl kostru dopravného systému ostrova tvori miestna komunikacia ul. Platanova alej
s vozovkou priemernej Sirky 5,5m s afaltovym povrchom (v zmysle UPN mesta Komarno
oznacena ako MO 6,5/30) veduca taziskom (osou) ostrova. Pevné prekaZky na okrajoch
vozovky tvoria mohutné stromy (zakonom chranené platany).

Severnym okrajom ostrova po nabreZi bazéna lodenic (byvalé rameno Dunaja) paralelne
vedie dalsia miestna komunikacia ul. Malodunajské nabrezie s vozovkou priemernej Sirky
3,0m s asfaltovym povrchom.

Prie¢ne prepojenie tychto komunikacii tvoria dve paralelné spojnice — Prva prie¢na ul.
aDruha prieGna ul. Prva prie¢na ulica je paralelne s tokom Dunaja prepojena miestnou
komunikaciou ul. Velkodunajské nabrezie s osobnym pristavom. Jedna sa o jednopruhové
obojsmerné komunikacie priemernej $irky 3,0m s povrchom spevnenym asfaltom.

Pozdiz toku Dunaja, za protipovodiiovym muarom, sibezne vedie komunikécia pre chodcov
a cyklistov (tvori prepojenie parkoviska pri osobnom pristave a komunikacie na hradzi
k Zelezniénému mostu).

Ostatne komunikacie na ostrove su $trkové, jednopruhové s obojsmernou premavkou
(vyhybanie protiiducich vozidiel v priestore krizovatiek a na vyhybniach).

Sirkové pomery vozoviek, ako aj ulicnych priestorov (medzi oploteniami) v zmysle zakona’
o cestnej premavke neumoziiuju statie vozidiel na ich okraji (s vynimkou parkovisk pri
zimnom $tadidne a osobnom pristave).

Chodniky pre chodcov na Alzbetinom ostrove nie st vybudované.

Vacsina Osekov uliénych pasov so spevnenymi komunikaciami je osvetlena verejnym
uliénym osvetlenim.

Upokojenie dopravy v zaujmovej oblasti je v siéasnosti zabezpeéené nasledovnymi prvkami:

Akcia: Koméarno, Alzbetin ostrov — upokojenie dopravy
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— 2 stavebnymi Sirokymi prie€nymi prahmi (ul. Platanové alej v blizkosti krizovatiek)

— 2 prefabrikovanymi kratkymi prie¢nymi prahmi (ul. Malodunajské nabrezie).
Na Alzbetin ostrov je teraj$im dopravnym zna&enim zakazany vjazd nakladnych vozidiel
s celkovou hmotnostou nad 3,5t, okrem vozidiel dopravnej obsluhy. Dalej je teraj$im
dopravnym znacenim uréena prednost na dopravne vyznamnejsich krizovatkach, prednost
na zuzenych Usekoch dvojpruhovej vozovky ul. Platanova Alej (prekazky tvoria zakonom
chranené stromy). NajvysSia povolena rychlost je znizena na 30km/h na Usekoch prilahlych
k prvkom upokojenia dopravy a na véésine Useku ul. Malodunajské nabrezie (lizka vozovka
s obojsmernou premavkou na nabreZi vodnej nadrZe s hlbokou vodou — bez zachytnych
dopravnych zariadeni).
Prevaznu ¢ast dopravy na Alzbetinom ostrove (predovietkym poéas dopravnych &piciek)
tvori tranzitna" doprava (zaciatok i ciel jazdy leZia mimo ostrova).
Vodi¢i vchadzajuci do Komarna si cez Alzbetin ostrov skracuju predovietkym cestu od
krizovatky ciest 1/63 a Il/573 smerom do Madarska (plati aj pre opaény smer). MozZnosti
cestnej dopravnej infradtruktdry Alzbetinho ostrova rastlicemu podielu tejto tranzitnej dopravy
prestavaju postacovat, o ohrozuje bezpecnost a plynulost dopravy (predovsetkym chodcov
a cyklistov). Dal$im aspektom je znemoznenie lokalnej dopravnej obsluhy a negativny vplyv
na Zivotné prostredie pre obyvatelov a rezidentov Alzbetinho ostrova.
Vhodnej$ou by bola tranzitna trasa po dopravne vyznamnejsich komunikaciach — po ceste
I/63 al/64. Tato trasa je vSak dihSia (cca o 1km) a obsahuje 4 svetelné a1 okruznu
krizovatku.

26 Dopravné rieSenie - navrh

Vsetky objekty, dopravné stavby st navrhnuté podfa platnej sistavy STN. Ziadne riegenie
odlidné oproti STN sa nenavrhuije.

Vzhlfadom na narastajucu intenzitu priebeznej (tranzitnej) dopravy na Alzbetinom ostrove
spravca miestnych komunikacii poZzaduje navrhndt jej upokojenie. Ciefom navrhovanych
opatreni ma byt zniZenie rychlosti vozidiel, ako aj presmerovanie podstatnej ¢asti objemu
tranzitnej dopravy na dopravne vyznamnejsie komunikacie. Podmienkou je zachovanie
dopravnej bezpecCnosti a dopravnej obsluznosti miestnej lokality — zo strany severnej ako aj
juznej Casti ostrova.

V dopravnej $tudii vypracovanej v 06/2019 arch.&. 201923-DS boli navrhnuté 2 varianty
upokojenia dopravy na Alzbetinom ostrove:

Variant A — roz&irenie pocétu Sirokych a kratkych prieénych prahov, vyznaéenie AlZzbetinho
ostrova ako z6ny s dopravnym obmedzenim (rychlost, statie)
Variant B — zjednosmernenie medzikrizovatkovych Gsekov miestnych komunikacii

Investor — Mesto Komarno si objednal vypracovanie projekiu stupfia DSP a organizaciu
dopravy podla dopravnej §tuidie - variant A.

V ramci variantu A sa uvazuje s doplnenim terajsich prvkov upokojenia o dalsie:

— 2 stavebneé Siroké prie¢ne prahy (ul. Platanova alej v blizkosti Katastraineho Gradu

a v blizkosti vchodu do arealu vodnych zdrojov)

- 2 prefabrikované kratke prieéne prahy (ul. Malodunajské nabrezie).
Prvky upokojenia je potrebné umiestnit tak, aby boli v silade s predpismi a normami
(viditelnost, osvetlenie...). SGcéastou variantu je aj koncepcia sUvisiaceho trvalého
dopravného znacdenia. Vzhladom na zahustenie Usekov s potrebou obmedzenia najvy$sej
povolenej rychlosti navrhujeme celt zaujmovu oblast Alzbetinho ostrova dopravnym
znaCenim oznadit ako zénu s dopravnym obmedzenim — Vp 30km/h + zakaz statia.
Technické moznosti dopravnej infradtruktiry uz teraz neumozfiuju bezpednl jazdu vys$sou
rychlostou a statie na okraji vozoviek. Podmienkou je vyzna&enie parkovisk pri zaujmovych
cieloch — zimny Stadién, osobny pristav, pneuservis, penziény...
Slepé cesty je potrebné oznadit dopravnym znacenim, aby sa zabranilo zbyto&nym vjazdom
vozidiel.

Akcia: Komaérno, Alzbetin ostrov — upokojenie dopravy
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Pri ceste ul. Malodunajské nabrezie na strane ramena vodného toku (bazén) navrhujeme
osadit cestné zvodidlo v miestach terajSich aj navrhovanych kratkych prefabrikovanych
prie€nych prahov.

Navrhované umiestnenie dopravnych zariadeni a dopravného znadenia je zakreslené
v prilozenej situacii.

2.7 Vodohospodérsky prieskum

V blizkosti vchodu do areélu vodnych zdrojov pri miestnej komunikéacii Platanova alej sa na
Jednej strane nachadza areal vodnych zdrojov. Areal vodnych zdrojov je oploteny drétenym
oplotenim. Na vstupnej brane do arealu vodnych zdrojov je tabulka s textom ,OCHRANNE
PASMO | Od oplotenia vodného zdroja po okraj vozovky je zeleny pas Sirky 3,1m.
Povrchova voda z telesa cesty odteka prie¢nym sklonom do tohto zeleného pasu. Na druhej
strane cesty sa nachadzaju zahradky. Od oplotenia zahradok po okraj vozovky je zeleny pas
Sirky 3m.

V blizkosti Katastralneho dradu pred bytovym domom &.2447/4 a rodinnym domom 2735/6
ma vozovka cesty Sirku 6,0m. Povrchova voda z telesa cesty odteka prie¢nym sklonom do
nespevneného pasu pri ceste. Sirka zeleného pasu od oplotenia katastralneho Uradu po
okraj vozovky je 3,0m. Sirka zeleného pasu od oplotenia pred bytovym domom a rodinnym
domom po okraj vozovky je 2,5m.

2.8 Vodohospodarske rieSenie - ndvrh

Stavba nerusi ani nemeni terajsie odtokové pomery povrchovych véd z dazdov.

Povrchové vody z miestnej komunikéacie v mieste navrhovaného irokého prieéneho prahu
odtekaju ku okrajom vozovky. Z plochy spomalovacieho prahu budd povrchové vody odtekat
tiez prie€nym sklonom ku okraju vozovky.

Urovef podzemnej vody nebude pri vystavbe podra tohto projektu dosiahnuta.

2.9 RieSenie pozemnej komunikécie vo vztahu k haseniu poZiarov

Podmienky uréuje VYHLASKA 94/2004 Z.z. Ministerstva vnutra SR, ktorou sa ustanovuju
technicke poZiadavky na poZiarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uZivani stavieb.

§82  Pristupova komunikécia

(1) Pristupova komunikécia na zasah mus viest aspori do vzdialenosti 30 m od stavby a od

vchodu do nej, cez ktory sa predpoklada zasah; ak pristupova komunikécia vedie k

rodinnému domu, této vzdialenost méZe byt najviac 50 m.

(2) Pristupové komunikécia podla odseku 1 nemusi byt vybudovana k samostatne stojacej

stavbe, ak naklady na jej vybudovanie by boli neimerne vysoké alebo ak sa nachddza v

tazko pristupnom mieste alebo na odfahlom mieste.

(3) Pristupova komunikécia musi mat' trvale volnti Sirku najmenej 3 m a jej Ginosnost na

zataZenie jednou napravou vozidla musi byt' najmenej 80 kN; do trvale volnej Sirky sa

nezapocitava parkovaci pruh.

(4) Vijazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat' $irku najmenej 3,5 m a

vysku najmenej 4,5 m.

(5) KaZda neprejazdna jednopruhova pristupova komunikacia dih3ia ako 50 m musi mat' na

konci sluckovy objazd alebo plochu umoZiiujiicu otacanie vozidia.
Splnenie podmienok
Tato dokumentécia riesi vystavbu spomalovacich prahov na ploche teraj$ej vozovky miestnej
komunikacie. Nijakym spdsobom neobmedzuje moZnosti zasahu v prilahlych obytnych
budovach (prejazdna a podjazdna vyska).

3 Stavebno-technické rieSenie — opis navrhu

Stavebné opatrenia pozostavaji z Upravy teraj$ej miestnej asfaltovej komunikacie. Stavebny
Siroky prie¢ny prah bude mat povrch z beténovej dlazby s prejazdnej pre véetky druhy
motorovych vozidiel. Najazdové rampy prahu pre vodiov budl vizudlne oznadené
vodorovnym dopravnym znaéenim Z6b Zltej farby — termoplasticka folia.
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Zikladné technické podmienky pre SPOMALOVACI PRAH prefabrikovany

Technicky navrh je vykonany v stlade s dokumentom, ktory vydalo Ministerstvo dopravy
post a telekomunikacii SR ako Technické podmienky 09/2006 .

Spomalovaci prah je stavebno-technicky prvok, ktory Ciastocnym zvySenim nivelety, ako fyzickej prekdzky, vytvdra
nepriaznivy dynamicky cinok na vozidio a tak Gcinne vplyva na zniZenie neZiaducej rychlosti vozidie! alebo na dodrZiavanie
stanovenej rychlosti jazdy vozidiel. Vzhladom na to, Ze spomalovaci prah vytvori na ceste pomerne vyrazni nerovnost
maéZe sa pouZit'v odévodnenych pripadoch fen:

- na miestach so zvySenou dopravnou nehodovostou,

~ pred priechodom pre chodcov,

- v obytnej alebo pesej z6ne, v zéne s dopravnym obmedzenim

- pri vjazde na cestu alebo na plochu s odlisnym dopravnym reZimom.

Na pritomnost’ spomalovacieho prahu na pozemnej komunikécii musia upozornit dopravné znacky.

Spomalovaci prah sa skladd striedavo zo Zltého a Cierneho segmentu. Kolority Zitej a Ciernej farby musia zodpovedat
poZiadavkdm STN 01 8020: 2005, tabulka 3 a 4, resp. STN EN 12899-1: 2003, tabulka 4.

Spomalovaci prah musi byt odolny poveternostnym vplyvom, posypovym materidlom, musf byt

tvarovo stdly, odolny voci oderu a musi mat' dostatocne drsny povrch. ProtiSmykovd odolnost’ povrchu spomalovacieho
prahu musi mat' podfa STN EN 1436: 2004 hodnotu minimélne 45 jednotiek SRT.

STN 73 6110 uréuje pre spomalovacie prahy podmienky: ¢l.11.5

Spomalovaci prah musi byt umiestneny v dostatocnej vzdialenosti, dobre viditelny vodicom prichddzajticich vozidiel. Nesmie
sa zriadovat'v nepriehladnom smerovom alebo vrcholovom obltiku, ani v jeho blizkosti. Minimdina vzdialenost jeho polohy
je dand zabezpecenim rozhladu na zastavenie. Ak ide o prah mimo vyznadenej z6ny s dopravnym obmedzenim (ojedinely
prah), musi byt zvjrazneny Specidinym vodorovnym dopravnym znadenim na rampach a musi byt osvetieny. Dopravné
znacenie sa méZe robit aj zmenou materidlu krytu vozovky.

STN 73 6110 uruje pre spomalovacie prahy podmienky: ¢l.11.9

Krétke priecne prahy sa maju navrhovat's diZkou 0,7 aZ 1,0m a v tvare kruhového odseku s wyskou od 70 do 100mm.
Navrhujeme osadenie kratkeho prieéneho prahu podla priloZeného ponukového listu, s umiestenim na
lokalite podl'a priloZzeného vykresu osadenia.

S odvolanim sa na STN736110, €I.11.5 by osvetlenie prahu nebolo nutné, je v3ak predpoklad vyskytu
nocnych cyklistov, preto navrhujeme lokality prieénych prahov z bezpeénostnych dévodov aspoil
CiastoCne osvetlit’ situovanim k svietidlu verejného osvetlenia, alebo terajsie svietidlo preloZit' na

yvrs

najblizsi stoZiar elektrického rozvodu NN.

31 Priprava na vystavbu

Priprava na vystavbu spogiva vo vytyéeni podzemnych vedeni pritomnych na miestach stavebného
zésahu pod Uroven terajSieho povrchu terénu.

3.2 Vytyéenie stavbhy

VytyCenie vyskovej polohy bude vykonané podfa priecnych rezov a situacie stavby.

Situaciu stavby doda projektant v digitainej forme.

Podmienky vytygenia stavby, ktoré je potrebné bezpodmieneéne dodrzat, su stanovené v
§75 Zakona &€.50/1976 Zb. v zneni neskor$ich predpisov.

3.3 Zakladanie stavhy

Mimo plochy teraj8ej vozovky vykonat odkop do drovne cestnej plane.

Cestnu plan upravit do predpisaného sklonu 3%, zhutnit na predpisant mieru hutnosti.
Cestna plar a podloZie pod fiou musi kvalitativne zodpovedat skiskami podfa STN72 1008,
parametrom predpisanym v tejto dokumentacii a v STN, na ktoré sa v projekte odvolava. Na
potvrdenie zhutnenia podloZia sa musia vykonat' preukazné sksky.

Ako podlozie vozovky s predpisanou mierou zhutnenia, sa pri neporu$enom podklade
uvazuje vrstva do hlbky 30cm pod cestnou plariou.

Zhutnenie nesudrznych materialov:

Do skupiny nesudrznych zemin vhodnych na zasyp s kontrolovanou mierou zhutnenia patria
napriklad: piesok; piesok so Strkom; piesdity Strk; $trk s primesou piesku; $trk s primesou
hlinitého piesku; ako aj ich rézne zmesi s prachovitymi a ilovitymi zrnami zeminy (pokial tieto
iba vypifiaji medzery medzi navzajom sa dotykajlcimi zrnami sypkej zeminy a stGéasne &islo
plasticity zeminy IP < 1.
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Zhutnenie kontrolovat podfa OTN 72 1006:06.1995 ~ Kontrola zhutnenia zemin a sypanin.
Predpisané zhutnenie nestdrznych zemin sa vyjadruje relativnou ulahlostou ID.,.

NajmenSia miera zhutnenia v lrovni v telese ndsypu leziacom hibsie

nesudrz. - piescitych a Strkovitych zemin cestnej plane ako 0,5m pod cestnou plafiou

pre pozemné komunikacie az 0,5m (v mieste z&sypu ryhy v celom zasype
pod fiou rvhy)

Piesok dobre zrneny, symbol SW podiel Strku

Piesok zle zrneny, symbol SC 25-50%

Piesok s primesou jemnych zfn, symbol S-F z celk.hmotn. 085 0.75

Strk dobre zrmeny, symbol GW podiel piesku ’ ’

Strk zle zrmeny, symbol GP 25-50%

Strk s primesou jemnych zfn, symbol G-F z celk.hmotn. -

Strk dobre zmeny, symbol GW podiel jemnejSich

Strk zle zrneny, symbol GC frakcii je do 25% 0,80 0,70

Strk s primesou jemnych zfn, symbol S-F z celk.hmotn.

Zhutnenie sudrznych materialov:

Do skupiny stdrznych zemin patria podfa pomenovania napriklad:

il, ilovita hlina; piescita hlina; prachovity piesok; hlinity piesok: prachovita hlina; ilovita
hlina piestita a pod. ktoré maju meratelné islo plasticity. Predpisané zhutnenie sudrznych
zemin sa vyjadruje koeficientom kvality zhutnenia vyjadreného v % ako pomer dosiahnutej
objemovej hmotnosti k maximalnej objemovej hmotnosti stanovenej podfa Proctor Standard.
Zhutnenie kontrolovat’ podla OTN 72 1006:06.1995 — Kontrola zhutnenia zemin a sypanin.

NajmenSia miera zhutnenia

jemnozrnnych zemin
pre pozemné komunikacie

v Urovni cestnej
plane
az 0,5m pod fou

v telese ndsypu leZiacom hibsie ako 0,5m
pod cestnou planou
(v mieste zasypu ryhy v celom zasype

ryhy)
zeminy s objem.hmatn. podla PS od 1,50 do 1,60 t/m® *
zeminy s objem. hmotn. podfa PS od 1,61 do 1,75¢m® 102 95
zeminy s objem. hmotn. podfa PS nad 1,75 ¢m? 100

** do hornej vrstvy hrubej 0,5m pod cestnou plafiou sa méZe pouzit iba zemina s objemovou hmotnostou podla PS vé&sou
ako 1,65 t/m3,

Zemné stavebné prace nevykonavat na zamrznuté podloZie, mrznutim nakyprené podlozie,
predchadzajlice technologické vrstvy.

Jednotlive Useky treba ukoncit' tak, aby boli zataté a skompletované tak, aby nedoslo k
premrznutiu alebo inému nakypreniu nedokon&enej vozovky.

Zemne prace v ochrannych pasmach podzemnych vedeni sa musia vykonavat ruéne. Inde
sa mbzu vykonavat strojne.

3.4 Postup vystavby

Pocas vystavby sa nesmie pripustit prejazd tazkych mechanizmov cez nedokonéeny okraj
vozovky v mieste ukonéenia pracovnej etapy.
Technické opatrenia — spomalovaci prah
- stavebny Siroky prie¢ny prah zrealizovat' na ploche teraj$ej vozovky podia prilozenych
situacii a prieénych rezov;
- spomalovacie prahy prefabrikované osadit' na uréené lokality;
— osadit cestné zvodidlo - 4 Useky na ul. Malodunajské nabrezie;
- stavba sa nesmie vykonavat za zniZenej viditelnosti.
- Pocas vystavby osadit audrziavat dotasné dopravné znadenie podla prilozeného
navrhu.
V dalsom texte je uvedena technicka nadvéznost prac:
- vytyCenie tras vSetkych podzemnych vedeni na stavenisku;
- osadenie doSasného dopravného znadenia;
- vyburanie a odfrézovanie vozovky v mieste navrhovaného spomalovacieho prahu
- zhotovenie obrubnikovych lini;
- spomalovaci prah spevnit podla priloZeného prieéneho rezu;
- vykonanie terénnych Uprav, zatravnenie;

- osadenie trvalého dopravného znadenia;

Akcia: Komamo, AlZbetin ostrov — upokojenie dopravy
Projektovy stuperi:  Projektova dokumentécia pre stavebné povolenie
Priloha: ABFE
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- opticka signalizacia najazdovych prahov Z6b v prevedeni termoplasticka folia Zltej
farby na navrhovanych $irokych prie¢nych prahoch aj na terajsich  $irokych
prie€nych prahoch;

- odstranenie do¢asného dopravného znadenia.

4 Bilancia potrieb a produkcii

Pri prevadzke navrhovanej stavby SO01 a SO02 nie st potrebné Ziadne vstupné produkty
a energia. Stavba po dokongeni nebude produkovat Ziadne produkty.

5 Odpady vznikajtice pri prevadzke
isio KOMUNALNE ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTI A PODOBNE mn.odpadu
ocpady | ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INSTITUCH) VRATANEICH | | oo v ton&ch
2003 | ZLOZIEK ZO SEPAROVANEHO ODPADU g 7a rok

iné komundline odpady |
20 03 03 | odpad z Cistenia ulic 0 05
spolu 0,5
6 Odpady vznikajtice pri vystavbe

Odpadové hospodarstvo je subor &innosti zameranych na predchadzanie a obmedzovanie
vzniku odpadov a znizovanie ich nebezpec¢nosti pre Zivotné prostredie a na nakladanie s
odpadmi v sulade s tymto zakonom. Povinnosti definuje ZAKON 79/2015 Z.z. Zéakon o
odpadoch, v aktudlnom zneni, nasledovne:

- Zodpovedna osoba podla §77 Zakona o odpadoch je zodpovednou osobou té osoba, ktorej bolo vydané
stavebné povolenie na vystavbu, GdrZbu, rekonstrukciu alebo demoléciu komunikacii. Zodpoveda za
nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri vystavbe, Udrzbe, rekonatrukcii alebo demolécii komunikacit.
Zodpovednd osoba je povinnd stavebné odpady vznikajtice pri tejto innosti a odpady z demoldcii
materidlovo zhodnotit' pri vystavbe, rekontrukcii alebo ddrzbe komunikdcii.

- Pdvodca odpadu je:

1. kaZzdy, ktorého Cinnostou odpad vznikd, alebo
2. ten, kto vykondva dpravu, zmieSavanie alebo iné tkony s odpadmi, ak ich vysledkom je zmena
povahy alebo zloZenia tychto odpadov.

- Driitel' odpadu je pévodca odpadu alebo osoba, ktoré ma odpad v drzbe.

- Odpad je hnutelna vec alebo latka, ktorej sa jej drZitel zbavuje, chee sa jej zbavit, alebo je v stlade so
zakonom alebo osobitnymi povinny sa jej zbavit'

- Triedenie odpadov je delenie odpadov podla druhov, kategdrii alebo inych kritérii alebo oddelovanie
zloZiek odpadov, ktoré mozno po oddeleni zaradit ako samostatné druhy odpadov.

- ZhromaZdovanie odpadu je dotasné uloZenie odpadu u drZitela odpadu pred dal$im nakladanim s nim,
ktoré nie je skladovanim odpadu.

- Skladovanie odpadu je docasné uloZenie odpadu pred niektorou z Ginnosti zhodnocovania odpadu alebo
zneSkodriovania odpadu v zariadent, v ktorom ma byt tento odpad zhodnoteny alebo znekodneny.

- Skladkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skiddku odpadov.

- Priprava odpadu na opétovné pouZitie je ¢innost zhodnocovania stvisiaca s kontrolou, &istenim alebo
opravou, pri ktorej sa vyrobok alebo cast' vyrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opétovne pouZil
bez akéhokolvek iného predbezného spracovania.

- Opadtovné pouZitie je Cinnost, pri ktorej sa vyrobok alebo Cast' vyrobku, ktory nie je odpadom, znova
pouZije na ten isty Ucel, na ktory bol ur&eny.

- Zhodnocovanie odpadu je ¢innost; ktorej hlavnym vysledkom je prospesné vyuZitie odpadu za Gcelom
nahradit iné materidly vo vyrobnej &innosti alebo v irSom hospodérstve, alebo zabezpegenie pripravenosti
odpadu na pinenie tejto funkcie;

- Zneskodriovanie odpadu je ¢innost, ktord nie je zhodnocovanim, a to aj vtedy, ak je druhotnym vysledkom
¢innosti spétné ziskanie latok alebo energie;

Pri realizacii predmetnej stavby (navrhovanej &innosti) je predpoklad vzniku odpadov.

DrZitel' odpadu je povinny

Akcia: Komarno, AlZbetin ostrov — upokojenie dopravy
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e Triedit' odpady, zhromazdovat odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpegit'ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim Unikom,
*  ZhromaZdovat oddelene nebezpené odpady podla ich druhov, oznagovat'ich urenym spdsobom a
nakladat's nimi v stlade s tymto zékonom a osobitnymi predpismi;

e  Zabezpecit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva;

e pripravou na opdtovné pouZitie v rdmci svojej ¢innosti; odpad takto nevyuZity pondknut na pripravu

na opdtovné pouZitie inému,
*  recyklaciou v ramci svojej Cinnosti, ak nie je moZné alebo tcelné zabezpecit'jeho pripravu na
opatovné pouZitie; odpad takto nevyuZity pondknut na recyklaciu inému,

¢ zhodnotenim v ramci svojej ¢innosti, ak nie je mozZné alebo iGelné zabezpecit'jeho recykldciu;
odpad takto nevyuZity ponuknut' na zhodnotenie inému,
zneskodnenim, ak nie je moZné alebo ticelné zabezpedit' jeho recykldciu alebo iné zhodnotenie,
odovzdat' odpady len osobe oprévnenej nakladat's odpadmi podla zakona
viest'a uchovavat' evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov a o nakladani s nimi,
skladovat' odpad najdihSie jeden rok alebo zhromaZdovat' odpad najdlihsie jeden rok pred jeho
zneskodnenim alebo najdihsie tri roky pred jeho zhodnotenim; na dihsie zhromaZdovanie méZe dat'
suhlas orgén Statnej spravy odpadového hospodarstva len pévodcovi odpadu,
e Nakladanie s nebezpeénymi odpadmi:
Zakazuije sa riedit’ a zmieSavat jednotlivé druhy nebezpecnych odpadov navzéjom,
Zmigsavat’ nebezpetné odpady s odpadmi, ktoré nie st nebezpetné,
ZmieSavat' nebezpetné odpady s latkami alebo s materidlmi, ktoré nie st odpadom.
Pri zbere, preprave a skladovani musf byt nebezpe&ny odpad zabaleny vo vhodnom obale a riadne
oznaceny.

zatriedenie odpadov

podla VyhlaSky ministerstva Zivotného prostredia SR €.365/2015 Z.z.~ ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov.
STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACIT

17 VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MIEST Kategoéria odpadu
Kdd zhodnotenia / zneSkodnenia - mnoZstvo |
beton , predrvenie a opatovné pouZitie ako kamenivo do zasypov l.

17 01 01 D1-0,56m2*6,0m* 2,2t=7,4ton (navrhovany prah) 0
D1-0,56m2*54m* 2,2t=6,7 ton (navrhovany prah pri aredli vodného zdroja)
plasty
17 02 0
0203 D1 - 0,05ton

hitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

(Kdd odpadu ur¢it podla skute¢nych viastnosti odpadu. Doklad o viastnostiach asfaltovej
170302 zmesi doda vyrobca ako sti¢ast' bezpe&nostného listu vyrobku) 0
R5 - 39,1m#0,05m*2,2t=4,3 ton (plocha navrhovaného prahu)

R5 - 35,2m*0,05m*2,2t=3,9 ton (plocha navrhovaného prahu) . .
ZEMINA VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH PLOCH,
KAMENIVO A MATERIAL Z BAGROVISK

1705 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0
R5 ~(0,5m * 0,2m * 6,52m) * 2 * 1.1 ton = 1,43 ton (na jeden prah)

zmiesané odpady zo stavieb a demoldcii iné ako uved. v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

17 09 04 D1 - 0,1ton 0

17 05 03

7 Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Podmienky vystavby
a/ ochrany prirody
- neposkodzovat stromy, ktoré nie st uréené na odstranenie;
- realizaciu stavby vykonavat' tak, aby nedoslo ku zbytoénému Ghynu rastlin,
Zivo&ichov, alebo ku zni¢eniu ich biotopov;
- s ropnymi latkami a inymi PHM do mechanizmov neznegistovat stavenisko ani okolie;

Akcia; Komarno, AlZbetin ostrov — upokojenie dopravy
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- s odpadmi vzniknutymi poCas vystavby nakladat v stilade so Zakonom o odpadoch, tak
ako je stanovené organom $tétnej spravy v odpadovom hospodarstve;
- krajinnu Cast pouziti na vystavbu treba po ukon&eni stavebnych prac uviest
do pdvodného stavu.
b/ naroky na vyrub stromov a krikov zelene
- pocas vystavby neddjde k vyrubu stromov — buda reSpektované
¢/ naroky na zaber polnohospodarskej alebo lesnej pddy - nie st
Po realizacii vystavby nebude mat stavba negativny vplyv na Zivotné prostredie.
Vzhladom k charakteru stavby, nie st na jej vyhotovenie kladené $pecidlne architektonické poziadavky.
Pri prevadzke Objekty s navrhnuté tak, aby bolo mozné dodrzat bezpegnostné predpisy
tykajlice sa premavky na pozemnych komunikaciach.

8 Bezpeénost' prace a okolia pri vystavbe a previdzke

Pri vystavibe je potrebné dodrzat pokyny:

predpisy o vplyve na Zivotné prostredie:

- Zdkon 223/2001 Z.z. Zakon o odpadoch a doplneni niektorych zakonov

predpisy poZiarnej ochrany:

- Zdkon 314/2001 Z.z. 0 achrane pred poZiarmi, v zneni neskorsich predpisov

predpisy bezpecnosti prace:

- ZAK.Narodnej rady SR 367/2001 o bezpetnosti a ochrane zdravia pri préci

- VYHL. Slovenského tradu bezpecnosti préce a Slovenského banského Uradu 374/1990 Zb. o bezpecnosti préce a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach

- ZAK.124/2006 Z.z. 0 bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri préci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

- NAR.VLADY SR 281/ 2006 Z.z. o min. bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri ruénej manipuldcii s bremenami

- NAR. VLADY SR 387/ 2006 Z.z. 0 poZiadavkach na zaistenie bezp. a zdravotného oznacenia pri praci

- NAR.VLADY SR 391/ 2006 Z.z. o minimainych bezp. a zdravotnych poZiadavkéch na pracovisko

- NAR.VLADY SR 392/ 2006 Z.z. o minim&lnych bezpeénostnych a zdravatnych poZiadavkéch pri pouZivan{ pracovnych prostriedkov

- NAR. VLADY SR 395 / 2006 Z.z. o minimélnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov

- NAR.VLADY SR 396/ 2006 Z.z. 0 minimélnych bezp. a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko

- ZAK. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvaji verejného zdravia a 0 zmene a dop!.niektorych zak.

- Nutné je zamedzit'vstupu oséb nezli¢astnenych na vystavbe na stavenisko.

- Pri vykopovych pracach a pracach so zariadeniami, ktoré by sa mohli dotknit' elektrického vedenia nn a vn, je nutné prace
vykonavat vtedy, ked'je elektrické vedenie vypnuté.

Zakladnym predpisom z hladiska bezpe&nosti pri praci je zakon 124 / 2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
préci a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
§3

e) nebezpedenstvo je stav alebo viastnost' faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, kioré mézu podkodit' zdravie
zamestnanca,

f) ohrozenie je situdcia, v kiorej nemoZno vyllicit, Ze zdravie zamestnanca bude poskodené,

g) riziko je pravdepodobnost' vzniku poSkodenia zdravia zamestnanca pri praci a stuperi moZnych nasledkov na zdravi,

h) neodstranitelné nebezpecenstvo je také nebezpegenstvo, ktoré podla sitasnych vedeckych a technickych poznatkov nemozno vyludit
ani obmedzit,

i) neodstranitelné ohrozenie je také ohrozenie, ktoré podla stiasnych vedeckych a technickych poznatkov nemozno vyluéit ani
obmedzit,

k) bezpecnost technického zariadenia je stav technického zariadenia a spdsob jeho pouzivania, pri ktorom nie je ohrozena bezpetnost a
zdravie zamestnanca; bezpecnost technického zariadenia je neoddelitelnou sicastou bezpegnosti a ochrany zdravia pri praci.6)

84
(1) Projektanti, kontruktéri a tvorcovia pracovnych postupov musia vyhotovit' projekty, névrhy strojov alebo inych technickych zariadeni a
pracovné postupy, ktoré st uréené na pouZitie v praci, tak, aby vyhovovali poZiadavkam vyplyvajlicim z predpisov na zaistenie
bezpednosti a ochrany zdravia pri praci. Sti¢astou tychto projektov, ndvrhov strojov alebo inych technickych zariadent a pracovnych
postupov musf byt' vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni, ktoré vyplyvajd z navrhovanych riedeni
v urcenych prevadzkovych a uZivatelskych podmienkach, postidenie rizika pri ich pouZivani a navrh ochrannych opatreni proti tymto
nebezpetenstvdm a chrozeniam.
Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpeéenstiev a neodstranitelnych ohrozeni
OCAKAVANE RIZIKA
- normaine:  dopravna nehoda, bezny Uraz; néhla nevolnost: bezvedomie; (vietko bez zavislosti na praci a
pracovnom prostred)
- havarijné:  pad zvySky; pdd predmetu na pracovnika; zavalenie pracovnika; poranenie pracovnika pracovnym
naradim alebo pracovnym strojom; otrava spdsobena Zivotu nebezpe&nymi plynmi alebo parami; ...

Akcia: Komarno, AlZbetin ostrov — upokojenie dopravy

Projektovy stuperi. Projektova dokumentécia pre stavebné povolenie

Priloha: ABFE

Archivne Cislo: 201934 - DSP strana 14/ 52



Ing. Frantisek Németh ml. © 2019 Textova a vykresova dokumentacia

ZOZNAM NEBEZPECENSTIEV
{podla pril.¢.3 NV-SR 395/2006 Z.z. 0 minimalnych poZiadavkéch na poskytovanie a pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov)
Nebezpecenstva, ktoré vzhladom na charakter ich U¢inkov, ¢as expozicie a mnoZstvo, napriklad koncentréciu alebo dévku, mozu poskadit’
zdravie alebo vyznamne obtaZovat pri préci a pred kiorymi sa mozno chranit’ osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, st najmé
Stavenisko musi byt' dkladne zaistené proti vstupu nepovolanych os6b.
1. FYZIKALNE NEBEZPECENSTVA
1.1. Poloha pracoviska vo vztahu k povrchu zeme, napriklad vo vyske, v hibke, pod zemou alebo pod vodou, & k inému
pracovisku, napriklad v jeho blizkosti. Blizkost’ pohybuijticich sa vozidiel cestnej premévky.
1.2. Nevhodny povrch podiah a komunikacii spdsobuijtici pady osdb, naprikiad ich pohyblivost, Sikmost, $myklavost,
nerovnost.
1.3. Tlak, uder, rez, seknutie, pichnutie, bodnutie, odretie, navinutie
1.3.1. pri pohyblivych strojoch, mechanizmach a ich gastiach,
1.3.2. na materialoch, polotovarach a wrobkoch, s ktorymi sa manipuluje,
1.3.3. na ostrych hranéch, rohoch, drsnych povrchoch.
1.6. Odletujlice a padajtice predmety.
3. BIOLOGICKE NEBEZPECENSTVA
3.2. Zivoél’chy, napriklad zvieratd, hmyz.
4. INE NEBEZPECENSTVA
4.1. Nevhodnd pracovna poloha.
Pri pracach a précach so zariadeniami, ktoré by sa mohli dotkn(t' elektrického vedenia nn a vn, je nutné prace vykondvat viedy, ked'je
elektrické vedenie vypnuté alebo podfa $pecidineho postupu dohodnutého s prevadzkovatelom vedenia.
Vodné nadrZe a plochy s vySkovym rozdielom vacsim ako 0,8m musia byt aj pocas vystavhy chranené zabradiim alebo inou ekvivalentnou
ochranou.

Stavenisko musi byt dokladne zaistené proti vstupu nepovolanych oséb.

predpisy o pouZitelnosti stavebnych vyrobkov:

Vsetky pouzité materidly a vyrobky musia zodpovedat' &. 133/2013 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ktory
upravuje podmienky, za ktorych moZno uvadzat na trh vyrobok uréeny na trvalé a pevné zabudovanie do stavby

9 RieSenie vo vztahu k haseniu poZiarov

PocCas vystavby bude poZiarna ochrana staveniska rie$ena stavebnikom a odbornym
stavebnym dozorom. Potrebné je dodrzat zakon &.314/2001 Z.z. Zakon o poziarnej ochrane
a nadvazujlce predpisy.

Po vystavbe

Uvedené je v samostatnom odseku 2.9.

10 Navrh na zriadenie nového ochranného pasma

Nové ochranné pasma zriadit nenavrhujeme.

11 Zoznam navrhnutych stavebnych objektov

Predmetom povolenia, o ktoré bude stavebnik touto dokumentaciou Ziadat, je stavba ktora je
v stlade so zauZivanymi zvyklostami roz&lenena na stavebné objekty.

ZOZNAM STAVEBNYCH OBJEKTOV:

SO 01 - Stavebna ¢ast

SO 02 - Trvalé a dotasné dopravné znatenie potas vystavby

12 Zemné préace a podzemn4 voda

Hiadina podzemnej vody je pod droviiou zakladovej §kary véetkych stavebnych opatreni.
Podrobny opis zemnych prac je v jednotlivych stavebnych objektoch.

13 MoZnosti etapovitej vystavby

Etapoviti vystavbu navrhujeme pri vystavbe stavebného S$irokého prie¢neho prahu pri
katastralnom drade. Na tejoto lokalite nie je mo2né urobit Gplni uzavierku miestnej
komunikacie. Prieény prah bude

Akcia: Komaérno, AlZbetin ostrov — upokojenie dopravy
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F Plan organizacie vystavby
1 Udaje o stavbe
Predmet stavby

_ - vystavba Sirokych prie¢nych prahov
Clenenie stavby
- SO su navrhnuté podla stpisu v prilohe A - Sprievodna sprava

2 Charakteristika staveniska

Opis je uvedeny v odseku 1, prilohy B - Stuhrnna technicka sprava.

3 Kapacita a vyuZitie doterajSich objektov na ti€ely zariadenia staveniska

Vzhladom k rozsahu stavby nenavrhujeme vyuZit doterajsie objekty.

4 InZinierske siete pre stavenisko

Vzhladom k rozsahu stavby $pecidlne inZinierske siete na stavenisko nenavrhujeme.

5 Udaje o dopravnych trasdch rozhodujticich materialov

SO 01 - Stavebna Cast, stavenisko je volne pristupné z miestnej komunikacie.
SO 02 - Trvalé a dotasné dopravné znacenie po&as vystavby

6 Predpokladany pocet pracovnikov pri vystavbe a ich socidlne zazemie

Predpokladame pocet pracovnikov na stavbe max. 4 osoby. Socialne zazemie bude
zabezpecené dodavatefom stavby.

7 Zvlastne opatrenia pri vykondvani vystavby

Ochrana cudzich vedeni V suvislosti s podzemnymi vedeniami je potrebné dodrzat
ustanovenia uvedené v patri¢nom odseku prilohy B - Stihrnna technicka sprava.

Ochrana zelene Vy3Siu zelen pri vystavbe neposkodzovat'

Bezpecnost’ prace pri vystavbe a bezpeénost z hfadiska poziarnej ochrany

Pri vystavbe je nutné dodrzat’ bezpe&nostné predpisy uvedené v prilohe

B - Sdhrnna technicka sprava.

Stavenisko je potrebné pocas trvania doby, ked hrozi nepoudenym osobam riziko Grazu pri
vstupe na stavenisko, zretelne oznadit, pocas zniZenej viditelnosti osvetlit a oddelit pevnou
zabranou vo vyske 1,0m nad terénom.

Pocas vykonavania vystavby musi byt bezpodmieneéne osadené prenosné dopravné
znacenie uréené patriénym cestnym spravnym organom.

Stavebna Cinnost vykonavana vo vzdialenosti blizsej ako 1,5m od okraja vymedzeného jazd-
ného pruhu prejazdnej verejnej pozemnej komunikacie, sa smie vykonavat iba s osadenym
doasnym dopravnym znacenim.

Pocas podmienok zniZenej viditefnosti a v noci sa nesmie vykonavat' stavebna &in-
nost’ vo vzdialenosti blizSej ako 1,5m od okraja prilahlého jazdného pruhu prejazdnej verej-
nej pozemnej komunikacie.

Akcia: Komérno, AlZbetin ostrov — upokojenie dopravy

Projektovy stuperi:  Projektové dokumentécia pre stavebné povolenie

Priloha: ABFE

Archivne ¢islo: 201934 - DSP strana 16/ 52



Ing. FrantiSek Németh ml. © 2019 Textova a vykresova dokumentacia

8 Postup stavebnych prac

Postup stavebnych prac je podrobne opisany v prilohe E — Technicka sprava.

9 Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Stavebné mechanizmy a vozidla stavby musia byt pred vyjazdom na verejné komunikacie a
plochy riadne ocistené, aby neznecistovali ich povrch.

10 Podmienky a ndroky na uskutoénenie stavby

Vzhladom k charakteru stavby nie je potrebné uréovat.

1 Casovy pldn vystavby

Termin zacatia a dokoncenia je uvedeny v prilohe A — Sprievodna sprava

12 Podmienky uvedenia stavby do prevadzky

Podmienkou uvedenia stavby do prevadzky je prevzatie ukonéenej &asti objednavatefom,
odovzdanie diela prevadzkovatelovi a vydanie uZivacieho povolenia.

13 V8eobecné podmienky vykondvania stavby

—  Zhotovitel zaisti nevyhnutny dohlad nad vykonavanim prac na dobu, potrebnti pre spravne zhotovenie stavby podfa
projektu pre stavebné konanie, realizatného projektu a v rozsahu podia Zmluvy o dielo. Povereny zdstupca zhotovitela
schvaleny objednavatelom, sa musf pine venovat' dohladu nad vykonavanim préc a ich riadenfm. Zhotovitel prac na
stavenisku, musi v stivislosti s vykonanim a odovzdavanim prac a odstrafiovanim chyb zamestnat' na stavbe:

o len takych riadiacich pracovnikov a technikov, ktorf majli dostatoénd kvalifikéciu a prax, a st schopni riadit a
kontrolovat' vykonévanie prac a preukazujli dostato&nd znalost zmluvy o dielo a jej stigasti;

o len také kvalifikovan€ a vyucené i nevyucené pracovné sily, ktoré sii potrebné pre riadne a véasné splnenie
zévézkov zhotovitela podla zmluvy o dielo.

—  Objednavatel poskytne zhotovitefovi kompletny projekt pre stavebné konanie stavby, tdaje o inZinierskych sietach a o
ostatnych déleZitych okolnostiach, ktoré mé k dispozicii. Zhotovitel je zodpovedny za svoj viastny vyklad poskytnutych
informacif a je povinny si prehliadnut' a preverit stavenisko a jeho okolie pred zacatim stavby ziskat' vietky dostupné
informacie v takej miere, ktord ho uspokoji vo vztahu ku stanoveniu pracovnych postupov k zhotoveniu stavby.
VSeobecne plati, Ze v zmysle vy$ie uvedeného ma zhotovitel k dispozicii vietky potrebné informécie vo vztahu
k rizikam, neistotam a vietkym dalSim okolnostiam, ktoré mdzu ovplyvnit priebeh vystavby.

- Materialy, ktoré nie s Specifikované s konegnou identifikaciou, méZe zhotovitel stavby pouit'ing, pricom zavézne treba
dodrzat technické podmienky uvedené v projekte pre stavebné konanie a v projekte pre realizciu stavby, priCom
vykonana zamena nesmie zniZit' projektom predpokladanii kvalitu zhotoveného celku, alebo zniit jeho Zivotnost. Do
diela budu zabudované iba materidly nové, kvalitativne prvej akostnej triedy a s platnou certifikéciou pre Slovensku
republiku. Zhotovitel je povinny pri odovzdavani diela odovzdat' objednavatelovi certifikéty o zhode vyrobkov v zmysle
Zékona ¢.134/2004 Z.z.

—  Dodavka a montaz bude vykonand podfa predpisov platnych v Slovenskej republike ku diiu zagatia realizécie stavby.

—  Zhotovitel preberd pint zodpovednost za primeranost, stabilitu a bezpegnost vetkych pracovnych postupov a metéd
na stavenisku s tym, Ze nie je zodpovedny za dokumentaciu, ktori sém nevypracoval. V pripade, ak zhotovitel
vypracuje alebo inak obstara dokumentéciu, pine zodpoveda za jej spravnost.

—  Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenie osob alebo ich usmrtenie, ktoré mézu nastat’
po&as vykondvania prac.

—  Zhotovitel je zodpovedny za:

o  presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vyskovym pevnym bodom
stavby odovzdanym pisomnou formou stavebnym dozorom (objednavatela),

o spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia v3etkych objektov stavby,

o  zabezpetenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov a pracovnikov vo vztahu
k vySSie uvedenej zodpovednosti za vytyGovacie prace.

—  Vytycenie objednavatelom oznadmenych jestvujticich podzemnych vedeni zabezpeguje a voti objednavatelovi za ich
nepoSkodenie zodpoveda zhotovitel. Naklady na vytyenie st zahmuté v nékladoch na realizaciu stavby.

—  Zhotovitel musi poCas vykonania préc, ich odovzdania a odstrafiovania chyb:

o zaistit' bezpecnost vietkych os6b opravnenych byt na stavenisku, udrZiavat' stavenisko a vykonavat' prace
v poriadku a v stave, ktory zaistuje bezpe&nost vietkych takych osdb,

Akcia: Komérno, Alzbetin ostrov — upokojenie dopravy
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o zaistovat'a udrZiavat na vlastné ndklady v3etky svetld, zvodidld, zabradlia, signaine svetld a straZenie, viedy
atam, kde je to nevyhnutné alebo ak to poZaduje objednavatel (stavebny dozor) alebo ind opravnena osoba
s pravomocou vyplyvajicou zo vSeobecnych zavaznych predpisov pre ochranu préc alebo bezpegnost a
zamedzenie nepriaznivych vplyvov na obanov a pravnické osoby,

o uskutocnit v3etky Uceiné opatrenia pre ochranu Zivotného prostredia na stavenisku i mimo neho tak, aby sa
zamedzilo Skodam a inym nepriaznivym G¢inkom dotykajlicich sa 0sob a majetku, ktoré st dosledkom
emisnych Skodlivin, prachu, hluku, odpadov a ostatnych nepriaznivych vplyvov pri vykondvani préc,

k €omu musi mat" vypracované prislusné havarijné plany.
Zhotovitel je povinny rokovat' vo v3etkych zéleZitostiach vratane vydévania pokynov a vykonavania prac v zhode s:

o pravnym poriadkom & v3etkymi vynosmi, vyhlaskami alebo Statdtmi obecnych (mestskych) tradov, ktoré
maju vztah k vykonévaniu a odovzdavaniu prac a odstrafiovaniu chyb,

o predpismi, nariadeniami, pravidlami a poriadkami v3etkych tatnych a miestnych organov a dalsich subjektov,
ked'ich majetok alebo préva s, alebo mdzu byt' dotknuté vykondvanim préc. Zhotovitel je povinny poéinat'si
tak, aby nedoSlo k porudeniu povinnosti vyplyvajticich z vy3Sie uvedeného. Pokial vznikne objednavatelovi
majetkova Skoda spdsobena neplnenim uvedenych povinnosti, je zhotovitel povinny ju nahradit.

Zhotovitel je povinny vSetkymi dostupnymi prostriedkami branit' vzniku $kdd, nehdd a znevyhodnenia inych ticastnikov
dopravy, ktoré by mohli vznikniit' dopravou zhotovitela alebo jeho podzhotovitelov na dopravnych cestach. Ak v
stvislosti zo zacatim prac na pracovisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’ dopravné znacky podia predpisov
0 pozemnych komunikaciach, obstara tieto prace zhotovitel. Potrebné doklady zabezpei objednavatel' s vynimkou
dokladov dopravného znacenia rozkopavky. Premiestfiovanie a udrZiavanie dopravnych znaciek v stvislosti s
priebehom préc obstara zhotovitel.

Pocas vykondvania prac je zhotovitel povinny udrZiavat' stavenisko v primeranom stave bez zbytoénych prekazok a
musi vetky stavebné zariadenia a prebytogny materidl uskladnit’ alebo odstranit. TaktieZ musi odstranit' véetky trosky
odpadky alebo doCasné konstrukcie, ktoré uz nebude potrebovat. Pogas vykonavania prac je zhotovitel povinny
umoZnit' pristup k jednotlivym &astiam staveniska vozidlami stavebného dozoru.

Objednavatel a stav.dozor je opravneny kontrolovat'a skidat’ po&as vyroby, zhotovovania alebo pripravy materidly,
ktoré bud sticastou diela. Zhotovitel zaisti pre objednavatela a staveb. dozora pristup k miestam tychto &innosti alebo
prévo k vstupu. Taketo kontroly a skiisky nezbavujii zhotovitela Ziadnej zodpovednosti podia zmluvy.

Ziadna ¢ast' diela nesmie byt zakryta bez sthlasu stavebného dozora a zhotovitel musi umoZnit stavebnému dozorovi
skontrolovat' akukolvek Cast' diela, kiord méa byt' zakryta, alebo ktor sa dostane dal3im stavebnym postupom mimo
dohlad stavebného dozora.

E Technicka sprava

1 Rozsah stavebného objektu

Predmetom stavebného objektu SO 01 je:

vykaz prac pre stavebny Siroky prieény prah:

na MK Platanova alej pri areali katastralneho uradu — MIESTO A

- odfrézovanie Scm asfaltu Na VOZOVKE..........ovveeeeeeeeeee 39,1 m?
- pilenie asfaltu do hibky 5cm Na VOZOVKE.............ooov oo 18,5 m
- pilenie beténu do hibky 12cm na VOZOVKE ......oovoveveeeeeieeeeeee 18,6m
- vyburanie betonu hribky 12cm na vozovke ..........ccccoooveoevioieeoeeee 26,0m?
- odstranenie korennej vrstvy hr.0,2m.........cococooomoreeeeo oo 3,5 m?
- beténova dlazba hribky 8Cm ... ....ooooiie e 36,0 m?
- nespevnena krajnica hr.0,2m, $irky 0,5m, $trkodrvina 32-63mm ............ 6,6 m?
- cestny obrubnik beténovy (1000x260X150MM)..........ccoevvvvivceeeerrireann. 250m

- zvarana siet do beténu (drot ¢ 6/6, oka 150/150, 2m pas v strede ....... 12,0 m?
- na stlp €.8 osadit’ svietidlo (je podmienkou, nie viak predmetom navrhu tejto PD)

vykaz prac pre stavebny Siroky prieény prah:
na MK Platanové alej pri areali vodného zdroja — MIESTO B

- odfrézovanie 5cm asfaltu na vozovKe........c..ovveeeeeeeeeeeeeeeeee 35,2 m?
- pilenie asfaltu do hibky 5¢m na vOZOVKe.........o.oovovoeoooeeeeo 11,0m
- pilenie betonu do hibky 12cm na VOZOVKE .......o.eeeeeeeoeeeeeooeee . 11,0 m
- vyburanie beténu hribky 12cm na vozovke ...........occoooveeeieeeeeiieee 23,0m?
- odstranenie korennej vrstvy Rr.0,2m............ooooiiiiiieeeeeeece e 7,0 m?
- betdnova dlazba hribky 8cm ..., 33,0m?
- nespevnena krajnica hr.0,2m, Sirky 0,5m, $trkodrvina 32-63mm ............ 6,6 m?
Akcia: Komaérno, Alzbetin ostrov — upokojenie dopravy
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- cestny obrubnik beténovy (1000x260x150MM).....cccoovrivieorieoe, 23,8 m
- zvarana siet do betonu (drét ¢ 6/6, oka 150/150, 2m pas v strede ... 12,0 m?
- na stip &.41 osadit’ svietidlo (je podmlenkou nie vSak predmetom navrhu tejto PD)

Na MK Malodunajské nabrezie budu osadené prefabrikované spomalovacie prahy
a ochranné zvodidla NH4 tdrovefi zachytenia N2,

MIESTO C

— osadit’ ochranné zvodidla: kratke nabehy 2x4,78m + 80,0m

— na lokalite je osadeny terajsi prefabrikovany prah

— na stlp &.86 osadit’ svietidio (je podmienkou, nie véak predmetom tejto PD)

— zvodidla budu osadené aj oproti MK PRVA PRIECNA ulica

MIESTO D

— osadit ochranné zvodidla: kratke nabehy 2x4,78m + 36,0m

- prefabrlkovany spomalovaci prah bude osadeny dizka 3,0m + 2 koncoveé kusy
—~ na stip &.79 osadit svietidlo (e podmienkou, nie v§ak predmetom tejto PD)

MIESTO E

— osadit ochranné zvodidla: kratke nabehy 2x4,78m + 112,0m
— na lokalite je terajsi prefabrikovany prah

— zvodidla budu osadené oproti MK DRUHA PRIECNA ulica

— na stipe 6.72 je osadené svietidio

MIESTO F

— osadit ochranné zvodidla: kratke nabehy 2x4,78m + 36,0m

- prefabnkovany spomalovaci prah bude osadeny dizka 3,0m + 2 koncové kusy
— na stipe 6.65 Jje osadené svietidlo

Predmetom stavebného objektu SO 02
— Trvalé dopravné znacenie: vodorovné a zvislé je v podrobnej situaci.
— Docasné dopravné znacenie pocas vystavby je zakreslené v situacii do&asného DZ.

2 Opis stiéasného stavu staveniska

Uzemie uréené na vystavbu sa nachadza na miestnych komunikaciach v Komame na Alzbetinom
ostrove. Pritomné stromy v zelenom péase pri ceste budl redpektované. Vystavba bude vykonavana
na vozovke miestnych komunikacii a v ich tesnej blizkosti.
Vystavba nebude mat' negativny vplyv na susedné stavby.

3 Opis technického rie$enia ndvrhového stavu

Technické opatrenia:
— Navrhované plochy spevnit' podra priloZzenych prieénych rezov;
— svahy zemného telesa plynulo naviazat na obrubnikové linie, urovnat ich
v predpisanom sklone a zatravnit;
— Pocas vystavby osadit a udrziavat dogasné dopravné znadenie podra prilozeného
navrhu.
Podrobné technické rieSenie je podra prilozenej vykresovej dokumentacie.

Akcia: Komarno, Alzbetin ostrov — upokojenie dopravy
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S001 Stavebna cast’

Spevnena plocha spomalovacieho prahu :
Nazov vrstvy znacka hribka vrs- | materidl podfa predpisu a vyhotovit' podia |
B technoldgie twyvmm | predpisu o
dlaZba beténova, mrazuvzdoma, hr. - 80 STN 72 3213 ... materidl
80mm, farba ¢ervena STN 73 6131-1 ... zhotovenie
rozmey 100x100mm ) ]
LoZna vrstva - cementovd stykovd malta | M 10 STN 73 6131-1 ... zhotovenie
Betdn C 25/30 60-180 | STN 73 6123 ... materidl
STN 73 6123 ... zhotovenie
) I STN 73 2400 ... zhotovenie B
| Pdvodna konstrukcia vozovky - - |- N
| hribka v3etkych vrstiev spolu 150-270 ]
% Obruby spevnenych pldch pre pohyb motorovych vozidiel
. znacka hribka vrstvy v | materidl podia predpisu a vyhotovit podia
nazov vrstvy technoldgie mm predpisu -
cestné obrubniky betdnové - - STN 72 3213 ... materidl
| (1000x260x150mm, B STN 73 6131-1 ... zhotovenie
| prosty beton polosuchej C16/20, XF1 150 STN 73 6124 ... materidl
| konzistencie STN 73 2400 ...zhotovenie
Strkodrvina zhutnena SD 150 STN 72 1511; STN 72 1512 ... material
— fr.0/45mm o STN 73 6126 ... zhotovenie

Zhutnena Strkodrvina ako strk vibrovany (STN 73 6126)
Plan musi zodpovedat' poZiadavkam STN 72 1006.
Na zamedzenie vzajomnej infiltracie medzi nestmelenymi vrstvami nadloznej a podloznej
vrstvy je nutné spinit podmienku rozdielového pomeru podla &.4.4 STN 73 6126.
Podklad z vibrovaného $trku je zjednej vrstvy $trku, zhutnenej vibragnym zhutfiovacim
strojom, kde je nasledne zavibrované drobné vyplfiové kamenivo. Dosypanie drobného
kameniva a vibrovanie vykonavat dovtedy, kym sa drobnym kamenivom nevyplnia v&etky
medzery. Na Strkovu vrstvu ako kostru mozno pouzit beZne vyrabany cestny $trk zrnenia 32-
63, najnizSej triedy GT NR, kameniva podla STN 72 1504 (STN EN13242).
Ako vyplfiové kamenivo st vhodné materialy:

e fr.0-4 drvené drobné kamenivo podla STN 72 1504 (STN EN13242) najnizSej triedy GT NR

e 1.0-16 Strkodrvina podla STN 72 1504 (STN EN13242) najniz3ej triedy GT NR
. ® 1r.0-16 recyklovany cestné kamenivo podla STN 72 1504 (STN EN13242)
Strkopiesok
Pre Strkopiesok plati STN 73 6126. Strkopiesok je vrstva prirodného tazeného kameniva
frakcie 0-63 podla STN 72 1512 vytvorena rozprestieranim a zhutnenim.

Obrubnikova linia

Niveleta hornej hrany cestného obrubnika je rovnobezna s niveletou vozovky.

Obrubniky ukladat’ do polosuchého betdnu. Ak vyrobky nemaji pero a draZku, vtedy pri
ukladani medzi jednotlivymi beténovymi tvarovkami vynechavat medzeru $irky 1,0-1,5 cm
tak, aby sa medzery dali dékladne zaliat' na celi hibku a $irku rozpinavou mrazuvzdornou
cementovou maltou.

Pri va&Sich oblukoch pouzit priame obrubniky jednotlivej dizky 0,5m a vyskladat’ oblik. Pri
polomeroch mensSich su k dispozicii trzné obrubniky s polomerom. V8ade inde sa pouZit
priame obrubniky s dizkou 1,0m.

Dlazdené plochy

Vseobecne poZiadavky na kvalitativne parametre pouzitého materialu a ukladanie dlazby je
navrhnuté podfa STN-73 6131-1:04.1996-Stavba vozoviek, dlaZby a dielce, &ast 1.
Betonové vyrobky (trzné prefabrikaty)

Vsetky betdnové vyrobky musia byt zvodostavebného a mrazuvzdorného beténu
a posypovym soliam odolného beténu, musia spinat poZiadavky STN 72 3211 az 15.

Akcia: Komérno, Alzbetin ostrov — upokojenie dopravy
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Uprava nespevnenych pléch po vystavbe

Zatravnenie je definitivnou povrchovou Gpravou nezastavanych a nespevnenych pléch
pouzitych na vystavbu. Vsetky urené plochy budl zatravnené osiatim travnym semenom
parkovej zmesi pre suchomilné stanoviska.

Dopravna stavba ako zhotoveny celok musi spifiat poziadavky uvedené v ustanoveniach:
~ STN 72 1006:1995 — Kontrola zhutnenia zemin a sypanin
— STN 72 1511 — Kamenivo na stavebné G&ely. Zakladné ustanovenia
— STN 721512 — Hutné kamenivo na stavebné ugely. Technické poZiadavky
— STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy - nahradené TKP MDPT
— STN 73 6123:1996 — Stavba vozoviek. Cementobetonové kryty
-~ STN 73 6124:1996 —Stavba vozoviek. Kamenivo stmelené hydraulickym spojivom
~ STN 73 6126:1996 — Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy
— STN 73 6129~ Stavba vozoviek. Postreky a natery - nahradené KL EaZ1/2007
— STN 73 3050:1986 — Zemné prace
~ Zakon 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v aktualnom zneni.

Technicko-kvalitativne podmienky (v dalSom texte len TKP) vydané Slovenskou
spravou ciest (v dalSom texte len SSC).

TKP 02— Zemné prace; vydané SSC

TKP 04— Odvodriovacie zariadenia a chrani¢ky;  vydané SSC
TKP 05— Podkladové vrstvy; vydané SSC

TKP 0 2003- VSeobecné; vydané SSC

TKP 09— Kryty chodnikov z dlazby; vydané SSC

TKP 25-Vegetacné upravy; vydané SSC

TKP 6-2003— Hutné asfaltové vrstvy; vydané SSC

KL Eaz1 /2007

KLAZ 1/2010

Kvalita zabudovanych konstrukénych vrstiev vozovky musi byt zdokumentovana
preukaznymi skuskami. testy azavazné posudky bude stavebny urad vyZadovat pri
kolaudagnom konani od stavebnika.

4 PreloZky terajSich zariadeni

Podla podkladov dodanych stavebnikom, sa prelozky podzemnych vedeni nepredpokladaju.
Podzemné vedenia ostanu v pdvodnej trase. Odkryté podzemné vedenia treba chranit a
riadne podsypat zhutnenym nasypom, aby sa pri sadani nasypu nad potrubim nepogkodili.
Pripadné podzemné vedenia musia byt bez ich rozoberania doplnené o statickd ochranu
zfabovkovou chranickou podra priloZzeného vykresu. Zfabovkova chrani¢ka musi byt uloZena
na rastly terén, do vyrovnavacieho beténového podkladu. Zlabovkova chraniéka musi byt po
navleCeni na podzemné vedenie vyplnena pieskom.

5 Vyty&enie stavebného objektu

Vyty&enie vyskovej polohy bude vykonané podfa prieénych rezov.

6 Zakladanie stavebného objektu

Podrla odseku zakladanie v suhrnnej technickej sprave.

7 Cudzie vedenia na stavenisku

Podzemné vedenia, ktoré su pritomné na stavenisku je potrebné repektovat v rozsahu a
podra ustanoveni uvedenych v ¢asti "B - Suhrnna technickéa sprava".
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Na stavenisku sa nachadzaju cudzie podzemné vedenia !!! Predmetom PD nebolo zistovanie
pritomnosti a presnej polohy podzemnych vedeni. Pred vystavbou bude potrebné poZiadat’ spravcov
vedeni o ich vyty€enie.

8 Postup vystavby

Pocas vystavby sa nesmie pripustit prejazd tazkych mechanizmov cez nedokonéeny okraj
vozovky v mieste ukonéenia pracovnej etapy.

V dalSom texte je uvedena technicka nadvéznost prac:

~ osadenie do¢asného dopravného znacenia;

- vytyCenie tras vSetkych podzemnych vedeni na stavenisku;

- navrhované plochy spevnit podfa prilozenych prieénych rezov;

— Uprava okolitého terénu;

— osadenie trvalého dopravného znaéenia;

- odstranenie do¢asného dopravného znaéenia.

9 Trvalé dopravné znafenie a docéasné dopravné zna&enie pocas vystavby

Ziadatel' osadenia dopravného znagenia:
e nézov firmy alebo meno fyzickej osoby
Stavebnik: Mesto Komarno
adresa: Nam. Gen. Klapku 1, Komamo 945 01

Projektant dopravného znacenia:
Ing. Frantidek Németh - SLUZBY
Elektrarenska cesta 12/E, 945 01 Komarno
ICO: 40 530 205, DIC: 1026751099
Cislo odb. sposobilosti 6167#12

Druh a miesto stavhy, pre ktort sa navrhuje dopravné znacenie:
druh stavby:
SO 01 - stavebna Cast, dopravna stavba
SO 02 - Trvalé a docasné dopravné znadenie poéas vystavby
- trvalé dopravné znacenie zvislé a vodorovné
- docCasné dopravné znacenie pocas vystavby

ucel stavby:  Upokojenie dopravy v zaujmovej oblasti na ul. Platanova alej a na ul.
Malodunajské nabrezie
miesto stavby: Komarno AlZbetin ostrov ul. Platanova alej
a ul. Malodunajské nabreZie, mesto Komarno,k..Komarno,
okres Komarno; kraj Nitriansky
Termin osadenia dopravného znacenia:
podfa Ziadosti o uréenie DZ podanej stavebnikom
Pracovna doba:
podfa Ziadosti o uréenie DZ podanej stavebnikom
Osoba zodpovednd za osadenie, tidrZbu a odstranenie dopravného zna&enia:
zodpovedny stavbyvedci zhotovitela

Opis stcasnych pomerov
Uzemie uréené na vystavbu sa nachadza na miestnych komunikéciach v Komarne na Alzbetinom
ostrove.

Pevné prekazky na okrajoch vozovky tvoria mohutné stromy (zéakonom chranené platany).
Upokojenie dopravy v zaujmovej oblasti je v sti¢asnosti zabezpe&ené nasledovnymi prvkami:
— 2 stavebnymi Sirokymi prie€nymi prahmi (ul. Platanova alej. v blizkosti krizovatiek)

~ 2 prefabrikovanymi kratkymi prieénymi prahmi (ul. Malodunajské nabrezie).
Na Alzbetin ostrov je teraj$im dopravnym zna¢enim zakazany vjazd nakladnych vozidiel s celkovou
hmotnostou nad 3,5t, okrem vozidiel dopravnej obsluhy. Dalej je teraj$im dopravnym znaéenim
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ur€end prednost na dopravne vyznamnejSich krizovatkach, prednost na z(Zenych Usekoch
dvojpruhovej vozovky ul. Platanova Alej (prekazky tvoria zakonom chranené stromy). Najvyssia
povolena rychlost je znizena na 30km/h na tisekoch prifahlych k prvkom upokojenia dopravy a na
vacsine Useku ul. Malodunajské nébreZie (lizka vozovka s obojsmernou premavkou na nabreZi
vodnej nadrZe s hibokou vodou — bez z&chytnych dopravnych zariadeni).
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